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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

La présente eétude a pour objectif, I'élaboration du Plan Local de Gestion de I'Eau de la
province de Taza.

Ouitil de planification pour répondre localement aux objectifs du PDAIRE. Ce plan vise
a fixer les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau.

Cette etude comprendra le rassemblement de toutes les données et connaissances
existantes sur le bassin et I'élaboration d'une feuille de route fixant les objectifs de
developpement dans la zone, en concertation avec I'ensemble des secteurs socio-
économique et services administratifs y intervenant.

Ce plan doit repondre aux objectifs et orientations du PNE et du PDAIRE, et permettre
d’assurer un equilibre durable entre protection et préservation des ressources en eau
de la zone et satisfaction des différents usages.

ARTICLE 2 : L'AIRE DE L'ETUDE

L'étude portera sur les communes des Galdamane, Bab Boudir, Bab Marzouka et la
municipalité de Taza, situeées a la limite Est de la partie centre du bassin du Sebou, et
qui couvrent une superficie de 740 km? environ.
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En raison de la prédominance des calcaires fissures et karstifieés dans le bassin versant
de la région de Taza, le réseau hydrographique est trés peu développée et ce malgre
que les précipitations soient relativement importantes.



Par ailleurs, la zone repose sur deux aquiferes d’eau souterraine : La nappe de Taza et
la nappe de Magoussa. Les ressources en eau de la nappe de Taza sont principalement
mobilisées pour lI'alimentation de la ville de Taza et des communes avoisinantes et
l'irrigation des périmetres locaux.

Le déficit enregistré par le bilan de cette nappe (estimeé a -8Mm3/an) et la baisse
moyenne de 1my/an des niveaux de la nappe indiquent que la nappe est surexploitée
d’'ou la nécessité d'intervenir pour assurer une gestion durable de ses ressources en
eau.

ARTICLE 3: CONSISTANCE DES ETUDES

L'étude vise a évaluer les ressources en eau et les besoins en eau actuels et futur au
niveau de la zone d’'étude, afin d'élaborer un plan local de gestion pour la préservation
de ces ressources en eau.

Elle est scindée en trois missions :

- Mission | : Etat des lieux, évaluation des ressources en eau et état de leur
utilisation

- Mission Il : Proposition des Schémas d’aménagements intégrés des ressources
en eau

- Mission lll : Elaboration d’'un PLGE au niveau de la province de Taza

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumerés ci-apres :

1. L'acte d'engagement ;

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3. L'offre technique ;

4. La décomposition du montant global ;

5. Le cahier des clauses administratives genérales applicable aux marchés de services
portant sur les prestations d'études et de maitrise d’ceuvre.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché,
ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumeres ci-dessus.

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU
MARCHE
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux

e Le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant
promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les
entreprises publiques et autres organismes.

e Le dahir du 19 Février 2015 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifie et
compléte ;

e Lle dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant
promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail ;



e ledécretn®2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marches
publics

e ledécretn®2.01.2332 du 22 rabiil 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant
sur les prestations d'études et de maitrise d’oeuvre passés pour le compte de
I'Etat ;

e Ledeécretn”’ 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Tous les textes legislatifs et reglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les
professions libérales et I'agriculture.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa
possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se derober
des obligations qui y sont contenues.

En cas de madification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus
récents d’entre eux.

Si les textes genéraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se
conformer au plus récent d’entre eux.

ARTICLE 6: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres notification de son
approbation par I'autorité compeétente et son visa par le contréleur d’Etat de I'ABHS, si
le visa est requis et ce conformément a la réglementation en vigueur.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de reéalisation.
Cette approbation sera notifiee dans un délai maximum de 75 jours a compter de Ia
date d’'ouverture des plis.

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot apres la notification de I'approbation du marché, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire veérifié et certifie conforme
de lacte d'engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces
expressement désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales
relatif aux prestations d’études et de maitrises d’'oeuvre .

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'aprés constitution du
cautionnement définitif, le cas échéant.

ARTICLE 8 : PRESENTATION DE DOCUMENTS

- Rapports pour chaque mission en version provisoire ;
- Rapports pour chaque mission en version définitive ;
- Rapport de synthése globale de I'étude en versions provisoire et définitive.



(Les rapports finaux seront élaborées sur la base des rapports provisoires en tenant
compte de toutes les remarques et observations de '’Agence).

Nombre d’exemplaires :

- Les rapports provisoires pour chaque mission sont a fournir en 20 exemplaires ;

- Les rapports en version définitive de chaque mission en 20 exemplaires avec deux
exemplaires reproductibles sur CDROM ;

- Le rapport de synthése globale en version provisoire (3 exemplaires) et définitive (30
exemplaires)

-Le rapport final fera I'objet d'une synthése en arabe, en francais, et en anglais.

- Le SIG, le modéle mathématique, les fichiers et les documents cartographiques qui
seront élaborés ou utilisés dans le cadre de cette étude, seront remises a I’Agence.

En plus, I'l.C fournira également le dossier complet de I'étude (rapports definitifs) en 3
exemplaires dans 3 coffrets rigides.

ARTICLE 9 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage a proceder par écrit a l'acceptation des documents
fournis ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions
prevues par l'article 47 du CCAG- EMO. Si le delai prévu pour I'approbation de chaque
phase est depasse, un délai supplémentaire s'ajoutera au deélai prévu au planning des
etudes....

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A deéfaut davoir €lu domicile au niveau de l'acte d'engagement, toutes les
correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile
€IU PAr 1€ PreStAtAIre, SiS......cceeiieeeeeeiieecieiee ettt Maroc.

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des

dispositions du dahir du 19 Février 2015relatif au nantissement des marchés publics,

etant préecise que :

1°) la liquidation des sommes dues par ’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en
exécution du présent marchée sera opérée par les soins de la Directrice de 'Agence
du Bassin Hydraulique du Sebou.

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire
des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 7 du
dahir du 19 Fevrier 2015, est Mme la Directrice de ’Agence du Bassin Hydraulique du
Sebou.

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur
I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations
des créanciers du titulaire du présent marche.



Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre
recepisse, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et
destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir du 19 Février 2015relatif
au nantissement des marches publics.

Les frais de timbre de l'original du marché et de « I'exemplaire unique » remis a
I'entrepreneur sont a la charge de ce dernier.

ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE

Si le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord
préalable du maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et lI'identite,
la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie
conforme du contrat de la sous-traitance et ce conformément a l'article 158 dudit
décret.

La sous-traitance ne peut en aucun cas deépasser cinquante pour cent (50%) du
montant du marche.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents
conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 20 mars 2013.

ARTICLE 13 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

Le deélai global d'execution pour I'ensemble de I'étude est fixé a douze (12) mois a
compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de
commencer |'étude.

Le délai consacre par I’Agence pour I'examen des rapports n‘est pas pris en compte
dans le délai contractuel indiqué ci-dessus.

ARTICLE 14 : NATURE DES PRIX

Le présent marche est a prix forfaitaires.

Les sommes dues au titulaire du marcheé sont calculées par application des prix
forfaitaires portés la décomposition du montant global joint au présent cahier des
prescriptions speciales.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais géenéraux, faux
frais et assurer au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une facon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence necessaire et directe du travail.

Les prix de chaque mission doivent satisfaire aux conditions suivantes :

e Prix mission | (M1) <40% prix du marché
e Prix mission Il (M2) < 30% prix du marché
e Prix mission lll (M3) <40% prix du marché

Avec M1+M2+M3 = PRIX DU MARCHE

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX

Les prix du marché sont fermes et non révisables.
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ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Dix Milles dirhams (10 000dirhams)

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3 %) du montant initial
du marcheé.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a
compter de la date de la notification de I'approbation du présent marcheé, le montant
du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I'Etat.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la
suite d’'une mainlevee délivrée par le maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de trois
mois suivant la date de la reception définitive des études.

ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevee sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent
(10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmente le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une
caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite
d’'une mainlevée delivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le prestataire doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement des
etudes, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir
les risques inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de
I'article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il a éte modifie et compléte.

ARTICLE 19 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
'enregistrement du marche, tels que ces droits résultent des lois et réglements en
vigueur.

ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE

A l'achévement des études et en application de l'article 47 du CCAG-EMOQO, le maitre
d'ouvrage s'assure en présence du prestataire de la conformité des études aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d'un procés-verbal de réception
provisoire.

S'il constate que les études présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas
conformes aux spécifications du marché, le prestataire procédera aux réparations et
rectifications necessaires conformément aux regles de l'art. A défaut, la réception ne
sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas proroge pour autant.



ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a 2 mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de proceder aux rectifications qui
lui seraient demandeées en cas d'anomalies ou imperfections constatées et de remeédier
a l'ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces etudes
supplémentaires puissent donner lieu a un paiement.

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de déecompte établi par
le maitre d’'ouvrage en application des prix de la décomposition du montant global aux
quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas
echeant.

Le maitre d'ouvrage se libérera valablement des sommes dues par lui en créditant le
compte bancaire du titulaire. Les modalités de paiement sont comme suit :

- 60% du montant a I'acceptation des rapports provisoires de chaque mission

- 30% du montant a I'acceptation des rapports définitifs de chaque mission

- 10% du montant a la réception du dossier final de I'étude en version définitive
y compiris la synthése globale.

ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les études dans les deélais prescrits, il sera appliqué au
prestataire une pénalité par jour calendaire de retard de 1 %o (Un pour mille) du
montant du marché modifié ou compléteé éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les
sommes dues au prestataire.

L'application de ces pénalités ne libere en rien le prestataire de I'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’'il aura souscrites au titre du présent marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces péenalites est plafonné a dix pour cent (10 %) du
montant du marche modifié ou compléteé eventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des penalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier
le marché apres mise en demeure prealable et sans prejudice de I'application des
mesures coercitives prevues par l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impot sur les socieétes ou de I'impot sur le revenu,
le cas écheéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevee sur le montant hors
taxe sur la valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent
marchée.

ARTICLE 25 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I'article 49 du CCAG-EMO et aprés expiration du
délai de garantie, il sera proceédeé a la réception définitive et apres que le maitre
d’ouvrage se soit assuré que les anomalies ou les imperfections éventuelles ont éte
réparees par le prestataire.




ARTICLE 26 : RESILIATION DU MARCHE

La resiliation du marche peut étre prononcée dans les conditions et modalités prevues
aux articles 27 a 33 et 52 du CCAG-EMO.

La résiliation du marcheé ne fera pas obstacle a la mise en oceuvre de l'action civile ou
peénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou
infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions reitérees aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont €te releveés a la charge du prestataire,
le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire
est passible, peut par décision motivee, prise apres avis de la Commission des Marcheés,
I'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son
administration.

ARTICLE 27 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre
que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du
marché.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposee, des
promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion d'un marche et lors des etapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a I'ensemble des intervenants dans
I'exécution du présent marche.

ARTICLE 28 : PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employes sont celles prévues par les
dispositions de I'article 19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 29 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s‘'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marche, des désaccords surgissent avec le titulaire, les
parties s‘'engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du
CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d'ouvrage et le prestataire sont soumis aux
tribunaux competents relevant de la ville de Fes.




CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 31 : CONDUITE DE L'ETUDE

Le déroulement et la conduite du PLGE au niveau de la province de Taza seront faits
sous l'égide d'un comité de pilotage animeé par I’Agence du bassin hydraulique du
Sebou et dans lequel seront représentés tous les départements et organismes
concernes. Des réeunions périodiques seront tenues avec ce comite, auxquelles I'l.C est
tenu d’assister chaque fois que I'agence I'estime nécessaire.
De méme des réunions bilatérales avec les partenaires pourront étre tenues pour
collecter les données necessaires a I'élaboration de ce plan.
Ce comiteé sera compose de :

- L'autorité gouvernementale chargée de I'eau

- L'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur

- L'autorité gouvernementale chargée de I'agriculture

- L'autorité gouvernementale chargée de I'’Aménagement du Territoire national

- L'autorité gouvernementale chargée du développement durable

- L'office national de I'électricité et de I'eau potable
Cette liste est donnée a titre indicatif, et pourrait connaitre certains ajouts si 'ABHS le
juge nécessaire.

ARTICLE 32 : CONSISTANCE DE L'ETUDE

L'étude se déroulera en trois missions, a savoir :
- Mission | : Etat des lieux, évaluation des ressources en eau et état de leur
utilisation
- Mission Il : Proposition des Schémas d’'aménagements intégrés des ressources
en eau
- Mission Il : Elaboration d’'un PLGE au niveau de la province de Taza

Mission | : Etat des lieux, évaluation des ressources en eau et état de leur utilisation

Dans cette premiere mission, I'l.C. est tenu de faire une reconnaissance de la zone
d'étude, de ses caracteristiques naturelles et socio-€economiques, de son potentiel en
ressources en eau et des difféerents usages de cette ressource.

Le but de cette mission est de constituer un recueil structuré des données et
connaissances sur la zone d’étude, que ce soit en termes de milieu ou d’'usages.
Cette mission s’articulera sur trois axes principaux :

e FEtat des lieux et évaluation des ressources en eau

e FEtat d'utilisation des ressources en eau et évaluation des demandes actuelles et
futures.

e Analyse et modeélisation du fonctionnement hydrodynamique de la nappe de
Taza
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“+ Etat des lieux et évaluation des ressources en eau
L'IC est amené a collecter dans un premier lieu I'ensemble des données disponibles

aupreés des différents acteurs et intervenants dans le secteur de I'eau. Cette collecte
concernera :
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e les données cartographiques (carte topographiques, géologiques,
pédologiques, occupation du sol,....)

e Données relatives a la géologie, geéophysique, climatologie, hydrologie,
caracteristiques hydrodynamiques de la nappe , piezométrie de la nappe....

e Données sur les superficies irriguées (type d'irrigation, assolement, type
d’irrigation,...)

e Fiches des forages ou puits de reconnaissance ou d’exploitation réaliseés par les
différents acteurs du secteur de I'eau (ABHS, ONEE-BO, RADEETA....), contenant
les differentes caractéristiques techniques de louvrage de captage
(coordonnées, profondeur, coupe lithologiques, niveau piezométrique,
paramétres hydrodynamiques, détail d’équipement, résultat et réinterprétation
des essais de pompage,.....)

e L'historique des mesures des niveaux piézometriques, des mesures de debits des
oueds et des sources, et des mesures de la qualité des eaux. Cette collecte
concernera aussi bien le réseau de mesures de I'ABHS, que celui des autres
acteurs du secteur de I'eau (ONEE-BO, RADEETA,....)

e Les documents de planification : PNE, PDAIRE, SRAT, PDR,....

e FEtude d’inventaire des points de prelevement d’eau dans la zone d’'étude

e les études realisees par les autres intervenants dans le secteur de l'eau,
notamment le ministére de I'agriculture, I'ONEE-branche Eau Potable,
DRPE,.....ainsi que les études de recherche reéalisées disponibles au niveau de la
zone

Apres collecte et analyse des donnees disponibles, I'lC devra entamer un certain
nombre d’investigations préliminaires afin d'avoir une meilleure connaissance de Ia
zone d’étude. Ces investigations portent notamment sur :

e Prospection géologique.

e Complément d'enquétes d’inventaire des points de prélevement d'eau avec
caracterisation de ces points (profondeur, niveau d’eau, équipements installés,
débit, qualité, usage,....) dans une limite de 100 points.

e L’inventaire des foyers de pollution (eaux usees, déchets,...)

L'ensemble de ces données collectées devraient étre synthétise dans le rapport de cette
mission.
L'IC doit faire apparaitre de maniere détaillée les différentes caractéristiques physiques
et socio-economiques de la zone détude. Il doit également présenter les
caractéristiques qualitative et quantitative des ressources en eau de la zone, ainsi
qu’une synthese hydrogeéologique des nappes de Taza et Magoussa. De ce fait, le
rapport doit faire ressortir :
e Le cadre administratif, géographique et geomorphologique,
e Le cadre hydrographique et climatique
e Analyse du cadre socio-€conomique (cette analyse devrait intégrer notamment
I'aspect Genre)
e Ecosystemes : foréts, zones humides....
e Leréseau routier classe, autoroutier et ferroviaire
e Le cadre geologique (lithologie, synthése structurale, accidents géologiques,
coupes geologique,...] et hydrogeologique ( délimitation des nappes et
panneaux  aquiferes, Zone  d‘alimentation, recharge, parametres
hydrodynamiques ......)
e Actualisation du bilan de la nappe
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e Elaboration de la carte piezométrique et de la carte de géomeétrie de I'aquifére
e Le potentiel en eau de la zone d'étude
e Evaluer la vulnérabilité intrinseque des nappes de la zone
e Etat qualitatif des ressources en eau
Toutes ces données doivent étre représentées sous forme de cartes thematiques.

+» Etat d'utilisation des ressources en eau

L'IC est amené a réaliser un état d'usages des ressources en eau dans la zone, ainsi
qu’une évaluation de la demande en eau actuelle et future.

Dans le cadre de I'étude d’actualisation du PDAIRE qui est en cours, une mission
relative a I'évaluation de la demande en eau actuelle et future a eté réalisée. Il est
demandé a I'lC de faire une synthése des résultats de cette étude et la complétant
eventuellement par :

e Données relatives aux Systemes d’AEP (Principales prises d'eau potable,
Recensement des projets de mobilisation et de distribution existant dans la zone,
réseau d’'adduction et de distribution....)

e Données resultantes des éetudes dinventaire des points de prelévements
(captages existant, volumes préleves, les zones d'activites agricoles, industrielles,
touristiques, ...).

e Données environnementaux : qualité de I'eau, STEP, sources de pollution et
points de rejets (domestique, agricoles, industrielles...),....

Une attention particuliere sera accordee a I'évaluation de la demande en eau AEP et
agricole.

% Analyse et modélisation du fonctionnement hydrodynamique de la nappe de Taza

Le but de cet axe est d'analyser le fonctionnement hydrodynamique de la nappe et
evaluer son evolution. L'IC est amené a realiser un modéle de la nappe pour prévoir
son évolution dans le futur a différents horizons.

A lissue de cette analyse, il est demandé de présenter un état tendanciel futur des
ressources en eau de la nappe tenant compte des évolutions futures des prélevements
et de la recharge, sans negliger les impacts des changements climatiques sur ces deux
composantes.

Le rapport de cette mission doit synthétiser I'ensemble des éléments et données
recueillis sur le terrain et aupres des difféerents acteurs et intervenants dans le secteur
de I'eau, tout en mettant en évidence les interactions entre évolution quantitative et
qualitative de la ressource, usages, enjeux environnementaux et développement socio-
economique de la zone.

L'IC devra identifier les potentialités en eau ainsi que les enjeux et les contraintes liés a
la gestion des ressources en eau dans la zone de I'étude. Il devra également intégrer
une analyse critique et une évaluation globale de la gestion actuelle de I'eau.
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Les données collectées et actualisées ainsi que les cartes établies dans le cadre de cette
mission doivent étre capitalisées dans une base de données dynamique couplée a un
SIG sous ArcGlS.

Mission Il : Proposition des Schémas d’'aménagements intégrés des ressources en eau

A ce stade de I'étude, I'lC est tenu d’élaborer I'ensemble des schémas d'aménagements
possible pour satisfaire les besoins en eau. Ces schémas comprendront les realisations
ainsi que les possibilités de développement intégreé et de préservation des ressources
en eau relatives a la gestion de ['offre et a la gestion de la demande en eau.

Ces schémas doivent s’'intégrer parfaitement dans les orientations tracees par le
PDAIRE et le Plan National de I'Eau et dans une vision de développement durable et
de protection de I'environnement.

Parmi les principales orientations dont I'lC peut tenir compte pour I'élaboration des
schémas d’aménagements on peut citer :

- L'adoption de contrat de nappe ou de riviere, comme outil engageant
'ensemble des partenaires et fixant des objectifs de sauvegarde et de
préservation des ressources en eau de surface et souterraine ;

- L'adoption d’'une stratégie pour la généralisation des techniques économe en
eau dans le domaine de l'irrigation essentiellement ;

- La délimitation de zone de sauvegarde ou d’'interdiction

- La concrétisation des projets de développement et d'utilisation des ressources
en eau non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usees
epurees

- La prise en considération de la protection de I'environnement dans toutes ses
composantes ;

- Approcher les éventuels cas de transfert ;

- L'optimisation de l'allocation d'eau et la garantie de sa fourniture selon des
priorités établies par des régles a deéfinir ;

L'ensemble des schémas d’aménagement étudiés doivent faire I'objet de simulations.
Lesquelles simulations ont pour objectifs d'évaluer les performances des schémas
d'aménagement et de definir les affectations durant les années déficitaires.

Apres I'¢élaboration des simulations des différents schémas d’aménagements pour
différents horizons jusqu'a 2050, I'lC établira une étude comparative des solutions et
procédera a une optimisation technique et socio-e¢conomique des différents schémas
de mobilisation et d'utilisation de I'ensemble des ressources en eau (conventionnelles
et non conventionnelles) et tenant compte des contraintes liées au développement des
ressources en eau.

A lissue des investigations effectuees et des résultats obtenus, I'lC proposera la
meilleure variante (a retenir) du schéma d'ameénagement qui concilie les moindres
couts de realisation, la meilleure rentabilite économique, le meilleur service rendu, la
meilleure adaptabilité a un schéma sur le moyen terme et les moindres impacts sur
I'environnement.
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Un atelier de concertation sera organis€é reunissant les différentes instances
concernées par I'eau ( Conformément au décret n°2-18-339 du 17 Juillet 2018 relatifs
au plan national de I'eau, au plan directeur d'aménagement intégré des ressources en
eau et au plan local de gestion de I'eau): Ministére de I'équipement, transport, de la
logistique et de I'eau, Le ministére de I'lntérieur, Ministére de I’Agriculture, de la péche
maritime, du développement durable, des eaux et foréts, Ministére de '’Aménagement
du Territoire, de I'Urbanisme, de I'Habitat et de la Politique de la Ville, Ministere de
I'Energie, des mines et du développement durable, I'office national de I'électricite et de
I'eau potable, la RADEETA....

L'IC est appelé a presenter lors de cet atelier les résultats de la mission Il et animer les
deébats sur les difféerents schémas d'aménagement intégré de l'eau étudieés, en
dégageant 'ensemble des recommandations a prendre en considération dans le choix
de la variante a retenir.

A Tlissue de cet atelier, I'lC doit €laborer un compte rendu détaille synthétisant Ia
consistance des deébats qui auront lieu et faisant ressortir les recommandations ou les
corrections éventuelles a apporter a la variante a retenir.

Mission Il : Elaboration d’'un PLGE au niveau de la province de Taza

L'l.C. procédera au reajustement des composantes du schéma d’ameénagement retenu
en prenant en considération les observations et remarques du comité de concertation.
Une fois le scénarios valide, I'.C. doit en tirer un Plan Local de Gestion de I
Eau de la zone d’'étude jusqu’a I'horizon 2050.

L'l.C. identifiera les dispositions nécessaires pour atteindre chaque objectif fixé par le
PLGE. Ces dispositions peuvent porter notamment sur :

* La précision des allocations optimales de I'eau entre les differents usages a
I'échelle locale et les conditions de leur affectation en vue d'assurer une
meilleure repartition de la ressource disponible ;

* Le calendrier de realisation des actions inscrites dans la variante du schéma
d'aménagement retenu, notamment en matiére d’'€économie de l'eau, de
mobilisation de I'eau, de préservation de sa qualité...etc

* L’évaluation du cout de réalisation des actions et des ouvrages proposes

* L’évaluation des impacts des amenagements prévus dans le PLGE sur le plan
I'environnemental, Economique et sur le plan social notamment une analyse
genre devra €galement étre menée en vue dapporter les réajustements
necessaires pour une eéquiteé dans lI'acces a I'eau.

* Ladéfinition d'un mode de gestion des ressources en eau de la zone d’étude
afin de limiter les prélevements dans les zones surexploitées et proposer
eventuellement les périmetres de sauvegarde et d’interdiction ;

= Proposition de mesures et d'amenagements pour le renforcement des

ressources en eau souterraines (éventuellement la recharge artificielle)

* Les mesures nécessaires pour garantir le développement durable des
ressources en eau du point de vue technique, économique et
environnemental ;

* La proposition des mesures reglementaires d'accompagnement necessaires a
la mise en ceuvre efficace du plan, en particulier dans ses composantes
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organisationnelles, législatives, économiques et financiéres, tenant compte
des specificités de la zone d’étude ;
* |es mesures d'adaptation au changement climatique ;

Il doit également définir le programme de suivi et de contrdle permettant d'évaluer
I'avancement et le respect de la mise en ceuvre du plan local de gestion des eaux au
niveau de la zone d’étude, et élaborer un tableau de bord pour le suivi du programme
d’actions ainsi que la cadence de contrdle et de mise a jour. Ce plan doit étre chiffre et
assorti d'un échéancier et des modalités de réalisation.

A lissue de cette mission, un deuxiéme atelier de concertation sera organisé pour
présenter le PLGE aux membres de la commission provinciale de lI'eau de TAZA.
L'objectif de cet atelier est d’avoir le consentement de I'ensemble des membres sur le
projet du PLGE élabore afin de procéder a sa validation.

Par la suite, I'lC proposera un plan de communication complet pour la vulgarisation de
ce projet de PLGE. La consistance de ce plan doit étre débattue lors de I'atelier.
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ARTICLE 33 : DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL

ETUDE D’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL DE GESTION
DES RESSOURCES EN EAU AU NIVEAU DE LA PROVINCE DE

TAZA
N Prix forfaitaire
: Désignation des prestations Unite | €n DH (HTVA) Prix Total
Prix )
En chiffre
Mission | : Etat des lieux, évaluation des
ressources en eau et état de leur .
1 . Forfait
utilisation
Mission Il : Proposition des Schémas
2 | dameénagements intégreés des | Forfait
ressources en eau
3 Mission lll : Elaboration du PLGE de Taza | Forfait
TOTAL HORS TAXE
MONTANT T.V. A 20 %)
TOTALTT.C
Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif a la somme de :
............................................................................................................................. DHSTTC
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DERNIERE PAGE

AO N’ 09/2021/ABHS.

oBJET : Etude d’Elaboration d’un Plan Local de Gestion des Ressources
en Eau au niveau de la Province de Taza

PRESENTE PAR : DRESSE PAR:
(L'ingénieur ou l'architecte
le cas échéant)

Ao = YN =S
LU ET ACCEPTE PAR: VISE PAR :
(Le prestataire] LE CONTROLEUR D'ETAT DE LAGENCE

DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

APPROUVE PAR:
LA DIRECTRICE DE L'AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU
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