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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de I’articlel 6du décret n°2-12-349 du 20Mars

2013relatif aux marchés publics.
ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou représentée par son Directeur
Désignée ci-apres par ‘Maitre d’Ouvrage ou Agence’

ET

M......

Agissant au nom et pour le compte de la société....
Au capital social

Patente n°

Registre de commerce de

Affilié a la CNSS sous n°

Faisant élection de domicile au.

Compte bancaire n°

Désigné ci-aprés par le terme « prestataire ».

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

D’UNE PART

D’AUTRE PART



CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le marché issu du présent appel d’offres a pour objet la réalisation des prestations relatives a
I’assistance technique et suivi des travaux d’aménagement de la station de traitement des margines de
la commune de Taounate.

Le site du projet est situé a la Commune de Taounate,

Les coordonnées Lambert du site est :

X=571564.03
Y=438114.86

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION
Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

e MISSION I : ELABORATION DES PLANS D’EXECUTION ET DES NOTES JUSTIFICATIVES
DES OUVRAGES.

e MISSION Il : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX

e MISSION Il : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE FIN DES TRAVAUX.

ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrages du projet est I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES TRAVAUX OBJET DE L’ASSISTANCE

Ville Consistance des travaux

- Réalisation des ouvrages d’interception et de prétraitement (trappe, dégrilleur,
déshuileur.)

- Réalisation des Bassins de stockage & d’évaporations

- Mur de cl6ture

- Loge gardien

- Conduites, regards, ouvrages de raccordements et trop plein

- Piste d’acceés et canaux de drainage des eaux pluviales

Taounate

ARTICLE 5 : DOCUMENTS CONSTITUTIES DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché issu du présent appel d’offre sont ceux énumérés ci-apres :
1. L’acte d’engagement ;
2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
3. Le bordereau des prix formant -détail estimatif ;
4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
5. L’offre technique

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché issu du présent
appel d’offre, autres que celles se rapportant a 1’offre financiére tel que décrit par le décret précité n°
2-12-349, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énuméres ci-dessus



ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU
MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux

o Le dahir n°® 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la
loi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes.

Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabi 2 (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été
modifié et complété ;

o Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la

loi n°65-99 relative au code du travail ;

o Ledécretn® 2.12.349 du 08 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics

o Ledécretn®2.01.2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations
d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de 1’Etat ;

o Ledécretn °2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intéréts moratoires relatif aux commandes publiques.

o Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de
marchés publics ;

« Code général des impots ;

o L’arrété portant organisation financiere et comptable des agences des bassins
hydrauliques n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

o L’arrété du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics ;

o Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particuliérement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les professions libérales et

I’agriculture.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper I’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents d’entre
eux.

Si les textes généraux presentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se conformer au
plus récent d’entre eux.

ARTICLE 7 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE

Le marche issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprées notification
de son approbation par I’autorité compétente et son visa par le Controleur d’Etat de I’ABHS., si ce visa
est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de réalisation. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.



ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot apres la notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de 1’acte d’engagement, du cahier
de prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme constitutives du marche a
I’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatif aux prestations d’études et de maitrises d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement définitif,
le cas echéant.

ARTICLE 9 :PRESENTATION DE DOCUMENTS

Chaque rapport définitif sera élaboré sera établis sur la base du rapport provisoire en tenant compte de
toutes les remarques et observations de I’Agence conformément aux dispositions de l'article 47 du
CCAG-EMO. Les cartes qui seront jointes aux rapports finaux doivent étre en couleur, et sous format
adéquate.

L'IC doit fournir un dossier définitif reproductible et les contres calques de tous les plans. Ces mémes
dossiers doivent étre fournis sur support informatique (CD—ROM non réinscriptible) : le texte sur
WinWord, les tableaux sur Excel et les plans sur Autocad ; le tout devra étre installé sur un P.C du
MO. Les dossiers définitifs de chaque mission devront étre remis a 1I’Agence dans des coffrets rigides.

ARTICLE 10 : RELATION IC — MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE
DELEGUE

Durant I’accomplissement des missions qui lui sont confiées, I’IC ne sera en aucune fagon autorisé a
se substituer au MO dans ses relations avec les tiers ou dans le fonctionnement de ses services. L’IC
se limitera a donner des conseils qu’il appartiendra ensuite au MO de transformer a sa convenance en
décisions ou ordres d’exécution.

L’IC tiendra le MO au courant de toutes les relations qu’il aura a entreprendre avec des tiers pour
I’accomplissement de son travail ; il transmettra en particulier un double de toute correspondance avec
ces tiers.

Dans le cadre de son travail, et pour répondre aux prestations définies aux articles précédents, 1’'I1C
devra procéder a la collecte des données, des documents et des fichiers disponibles a I’agence, il
procédera a des visites aux administrations concernées pour compléter les données non disponibles la
I’ABHS.

L’IC doit tenir Le MO au courant de la progression des résultats obtenus de la fagon la plus continue
et la plus complete possible. L’IC devra en particulier :

- Fournir a1’ Agence les comptes rendus de toutes les réunions IC — MO concernant la prestation
objet du marcheé,

- Assister et animer si le MO le lui demande d’assister aux réunions (Le chef de projet doit
impérativement assister a ces réunions),

- Assurer des contacts frequents avec le MO en vue de réaliser la prestation dans de bonnes
conditions.

ARTICLE 11 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE ET LE MOD

Le maitre d'ouvrage s'engage a procéder par écrit a I'acceptation des documents concernant les missions
1 et 3, ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues par 1’article 47
du CCAG- EMO. Si le délai prévu pour l'approbation de chaque phase est dépassé, un délai
supplémentaire s'ajoutera au délai prévu au planning des études.




ARTICLE 12 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de 1’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives
au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par le prestataire, sis.....

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 13 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 Rabii
Il (19 février 2015), étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par 1’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution du
présent marché sera opérée par les soins de le Directeur de I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements
ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13, est le Directeur de
I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur I’ Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du
présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'lC, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial
du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir précité.

Les frais de timbre de 1’original du marché et de « I’exemplaire unique » remis a I’entrepreneur sont a
la charge de ce dernier.

ARTICLE 14 : SOUS-TRAITANCE

Si ’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’ouvrage :

- I’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous-traitants ; - le dossier
administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financiéres ;

- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; - le pourcentage
desdites prestations par rapport au montant du marché ; - et une copie certifiée conforme du contrat de
sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinguante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a I’article 24 du décret 2-
12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marches publics.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier a
des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et moyennes entreprises conformement
a larticle 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations resultant du
marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage ne
se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.



ARTICLE 15 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

Le délai global d'exécution pour I'ensemble de la prestation est fixé a douze (12) mois a compter du
lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer 1’assistance
technique.

Le délai consacré par 1’Agence pour I’examen des rapports n’est pas pris en compte dans le délai
contractuel indiqué ci-dessus.

Si le délai global des marchés des travaux objet de suivi dépasse le délai d’exécution (12 mois). Le
titulaire du marché résultant du présent appel d’offres est appelé a assurer la réalisation des prestations
définis dans le présent CPS jusqu’a la réalisation de la totalité des prestations définis dans I’article 3,
et ne pourra prétendre a aucune indemnité dans ce cas.

ARTICLE 16 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix et bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des prestations
y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire une marge
pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire
et directe du travail.

ARTICLE 17 : REVISION DES PRIX

Par I’application de I’article 12 du décret n® 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) précité, Les
prix du marché qui découlera de cet appel d'offres sont fermes et non révisables.

ARTICLE 18 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 4 000,00Dhs (quatre mille Dirhams).

Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché, la somme
étant arrondie a la dizaine de dirhams supérieure et doit étre constitue dans les trente (30) jours qui
suivent la notification de I’approbation du présent marché.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a compter de la date
de la notification de I’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-
dessus reste acquis a I’ABHS Sebou.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des études.

ARTICLE 19 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant
de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté
le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une caution personnelle et
solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des études.



ARTICLE 20 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le prestataire doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des études, les attestations
des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I’exécution du
marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été¢ modifié et
completé.

ARTICLE 21 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réeglements en vigueur.

ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE

Apreés l'achévement de I'ensemble des travaux par 1’entrepreneur, 1’établissement de la réception
provisoire desdits travaux et la remise des rapports définitifs de la mission 111 par I'Ingénieur Conseil,
le maitre d’ouvrage s’assureront en présence du BET de la conformité des prestations aux
specifications du marché et prononceront la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par 1’établissement d’un procés-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les rapports présentent des insuffisances ou ne sont pas conformes aux spécifications
du marché, le prestataire procédera aux rectifications nécessaires conformément aux régles de I’art. A
défaut, la réception ne sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 23 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé a douze mois

La réception définitive du présent marché ne sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage qu’apres
expiration du délai de garantie et la prononciation de la réception définitive des travaux définis dans
I’article 3.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications qui lui seraient
demandées en cas d’anomalies constatées et de remédier a I’ensemble anomalies sans pour autant que
ces prestations supplémentaires puissent donner lieu a paiement.

ARTICLE 24 : MODALITES DE REGLEMENT
Les paiements seront effectués comme suit :

> Mission | : le paiement de la mission | sera effectué a la remise du dossier des plans d’exécution
et son acceptation par le MO.

> Mission 11 : il sera appliqué au montant de la mission Il, un pourcentage correspondant au
pourcentage de 1’avancement global des travaux. A I’achevement de tous les travaux objet de
ce marché de suivi, ce pourcentage sera pris égal a 100%.

> Mission 111 : le paiement de la mission 11 sera effectué a la remise des rapports définitifs de
cette mission.

Les paiements seront effectués en monnaie nationale (Dirham Marocain).
ARTICLE 25 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les prestations dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement prescrite
lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué au prestataire une pénalité par jour calendaire de
retard de 1 %o (Un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les
avenants.

Cette pénalité sera appliquee de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au
prestataire.
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L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché apreés
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par
I'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 26 : PENALITES PARTICULIERES

Pénalités relatives au suivi des travaux

L’Ingénieur chargé de I’encadrement des travaux est appelé a assurer le suivi du chantier et effectuer
des visites au moins deux fois par mois pour s’assurer de la qualité et la quantité des travaux comme il
est invité par fax ou mail a assister aux travaux des commissions. Il sera appliqué les pénalités
suivantes :

Nature de retard Pénalité appliquee en dirhams
Absence de I’ingénieur 500 Dhs/ jour d’absence
Absence du technicien permanent 300 Dhs /jour d’absence

Retard dans la livraison des rapports (les rapports exigés dans le | 150dhs/jour calendaire
cadre du présent appel d’offres doivent étre livrés dans les délais
définis dans I’article 33)

Retard dans la livraison des notes (Toute demande de | 150dhs/jour calendaire
modification, de rapport ou de note explicative demandée par le
maitre d’ouvrage et formulée dans un PV cosigné avec I’.C. doit
étre traitée dans le délai prévu dans le PV)

Le cumul des sommes des pénalités citées ci-dessus est plafonné a 10%. du montant global du marché
Ces pénalités seront décomptées sur les situations de plein droit sans mise en demeure préalable.

Aucune pénalité n'est appliquée sur I'lIngénieur Conseil suite & des retards concedés sur les travaux dus
a ’entreprise.

L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de 1’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

ARTICLE 27 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I’'impdt sur les sociétés ou de I'impdt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des études realisees au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 28 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de 1’article 49 du CCAG-EMO et aprés expiration du délai de garantie,
il sera procédé a la réception définitive et apres que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les anomalies
sou les imperfections éventuelles ont été réparées par le prestataire.
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ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcee dans les conditions et modalités prévues aux articles 27 a
33 et 52 du CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de 1’action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manguements graves
aux engagements pris ont été relevés a la charge du prestataire, le ministre, sans préjudice des
poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire est passible, peut par décision motivée, prise
aprés avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la
participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude
ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes
de son execution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a 1’ensemble des intervenants dans 1’exécution du
présent marché.

ARTICLE 31 : PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE. CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions de
I’article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 32 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s’engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux dispositions de 1’article
24 du CCAG-EMO

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent
a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux compétents
relevant de la ville de Fes.

ARTICLE 34 : CONFIDENTIALITE :

Le titulaire s’engage a garder strictement confidentielle toute information ou donnée ou élément de
toute nature, relative a I’ABHS, qu’il a recueillie et qu’il a produite directement ou indirectement a
I’occasion du marché. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents, données ou ¢léments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a les connaitre
et met en ccuvre les moyens pour conserver la confidentialité de ceux-ci, et ce, pendant toute la durée
du marché et aprés son achévement. Il s’engage également a ne pas reproduire ou utiliser les
informations confidentielles quelles qu’en soient leurs finalités.

Protection des données a caractere personnel : le titulaire est tenu au respect des regles de la loi 08-09
relatives a la protection des données a caractere personnel, auxquelles il a accés pour les besoins de
I'exécution du marche. Le titulaire doit informer ses cotraitants ou sous-traitants des obligations de
confidentialité¢ et des mesures de sécurité qui s’imposent a lui pour I’exécution du marché et doit
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s’assurer du respect de ces obligations. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au préesent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. A
I'échéance du contrat, le Titulaire s'engage soit a détruire, soit a remettre au Maitre d’Ouvrage
I'ensemble des données encore en sa possession
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 35 : SPECIFICATION GENERALES DE PRESTATION

L’équipe de I’I.C en charge des prestations de suivi permanant des travaux qui doit étre
obligatoirement composee de :

* Un ingénieur en Génie civil ou génie hydraulique ou génie de I’environnement (chef de

projet) qui assurera le bon déroulement des travaux, la réalisation des missions objet de cette
prestation selon le CPS et la coordination entre I’équipe de suivi, et qui effectuera des visites dont
la fréquence dépendra de la nature de I'avancement, de la complexité et de I'importance des
travaux en cours. Ces visites seront a réaliser au moins deux fois par mois pour le suivi du chantier
durant la période des travaux.
Les visites du chantier par I’ingénieur doivent étre sanctionnées par un PV signé par 1’ingénieur,
le maitre d’ouvrage et I’entreprise, et aussi I’établissement d un compte rendu détaillé sur la visite
effectuée sur le chantier et transmis cette derniére au Maitre d’Ouvrage dans un délai 3jours au
maximum.

= Un technicien confirmé en Génie civil, permanant sur chantier qui assurera le suivi et le
contrdle des travaux de réalisation de la station de traitement des margines de la ville de taounate
durant toute la durée des travaux a compter de la premiere réunion de coordination annoncant le
démarrage des travaux jusqu'a leur achevement. La présence du technicien sur le chantier est
obligatoire pendant tous les jours de travail effectif des entreprises et pendant les nuits de
bétonnage prévues par I’entreprise. Et aussi 1’établissement a chaque jour d’un rapport détaillé
sur le déroulement des travaux (les taches réalisees, les essais de laboratoire effectué, les
contraintes rencontrées, et les photos des taches exécutés...), ce rapport doit transmis au maitre
d’ouvrage chaque jour.

Dans le cadre de ce marché les missions et prestations du titulaire du marché sont les suivantes :
e MISSION I : Elaboration des plans d'exécution et des notes justificatives des ouvrages :

Le BET est chargé de la vérification de 1’étude globale de la station de traitement des margines de la
ville de Taounate fournis par le MO, la préparation des plans d'exécution des travaux, tout en
produisant, chaque fois que c'est nécessaire, les notes justificatives d’adaptation de la conception et du
dimensionnement des ouvrages.

11 doit également préparer, le cas échant, pour chaque projet, en concertation avec I’entreprise en charge
des travaux une note sur I’organisation des chantiers durant la phase des travaux au niveau des
différents ouvrages de maniére a garantir la continuité de la circulation.

Il doit préparer également un planning détaillé et définir le phasage des travaux adapté aux conditions
de ’aménagement, avec propositions des méthodes et des moyens de réalisation tout en respectant les
mesures de la sécurité du chantier et assurant la réalisation des travaux dans les régles de 1’art.

Les plans a fournir par le BET devront étre suffisamment détaillés, clairs et définiront sans ambiguité
les travaux a réaliser et devront ainsi tenir compte des conditions réelles du chantier. Ils doivent
contenir entre autres les éléments suivants :

1. Plan global du schéma d’aménagement

2. Plans (a des échelles appropriées pour tous les plans d'ouvrages, des fouilles, des zones

d'emprunt, etc....) :

3. Plan de situation générale.

4. Plans topographiques ;

5. Vue en plan des ouvrages y compris les ouvrages d'art et les seuils.
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Plan des fouilles.

Coupes types par trongon

Profils en travers des ouvrages y compris les ouvrages d‘art.

Plans de ferraillage des ouvrages avec nomenclature des aciers.

0. L’étude de stabilité des bassins de stockage et d’évaporation cacheté par le bureau de
controle.

11. Visa d’un bureau de controle agrée en cas de besoin ou si le maitre d’ouvrage le

demande.

RO ~NO

Au moment des travaux d’exécution, le circuit des plans sera comme suivant :

> Le BET adresse pour examen au MO le dossier provisoire des plans (trois tirages pour chaque plan),
portant la mention "Plan pour examen" dans un délai de 15 jours de la réception des levés
topographiques initiaux.

» Dans un délai de 10 jours, le MO fait connaitre au BET ses remarques éventuelles ou son approbation
des plans considéreés.

» Le BET proceéde alors aux éventuelles modifications demandées par le MO et lui adresse le dossier
définitif des plans (5 tirages) portant la mention "plan pour Exécution™.

Les plans définitifs pour exécution doivent étre remis en (5 exemplaires) et sur support informatique
(CD-Rom) a I’achévement de la mission.

Il est & noter que tout changement dans le projet touchant la conception initiale doit étre suffisamment
argumenté par les notes techniques nécessaires.

Le titulaire du marché est tenu de remettre les rapports définitifs de la mission | dix jours apres
validation du MO. Ces plans seront actualisés au fur et a mesure de I’avancement des travaux et en cas
des contraintes sur les lieux. Le délai d’actualisation de ces plans est d’une semaine.

e MISSION Il : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX

A compter de la premiére réunion de coordination et jusqu'a la prononciation de la réception définitive
de tous les ouvrages, le BET assurera le suivi du chantier qui se fera normalement dans le cadre des
réunions de coordination chaque fois que le MO jugera nécessaire leur tenue. Le BET titulaire du
marché déleguera a ces réunions les ingénieurs responsables du projet, et tout spécialiste dont la
présence s'avererait utile en fonction de I'avancement des travaux. Lors de ces réunions, le BET
titulaire du marché devra fournir les recommandations et les conseils techniques nécessaires pour le
bon déroulement des travaux, il sera notamment consulté par le Maitre d’Ouvrage en vue d'avis sur :

v" Les installations de chantier ;

v’ Les programmes généraux des travaux ;

v" Les conditions d'approbation des matériaux utilisés ;

v Le programme, les conditions d'exécution, les résultats des essais de contrdle des matériaux,
des bétons et leur mise en ceuvre ;

v Les problémes éventuels qui pourraient apparaitre aprés achévement de certains ouvrages ou
partie d'ouvrages et définition des dispositions a prendre ;

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché aura a sa charge :
v' La vérification et la réception de I’implantation des ouvrages.

v Assurer la réception des fonds de fouilles de tous les ouvrages qui seront réalisés en
coordination avec le topographe chargé du suivi des travaux topographiques.
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v' L’examen et la validation des procédures d’exécution établies par 1’entrepreneur, pour juger
de la faisabilité technique des méthodes de réalisation et de mise en ceuvre et leur conformité
vis a vis des critéres et des exigences de la qualité comme de sécurité du CPS. De méme par
rapport au bordereau de prix en vue d’éviter des non-conformités contractuelles pouvant étre
a I’origine de réclamations éventuelles de I’entrepreneur,

v' La participation aux réunions de coordination et établissement des procés-verbaux
correspondants. Ces PV seront remis au Maitre d’Ouvrage pour approbation,

v" L’examen et I’analyse de toute correspondance de I’entrepreneur pouvant revétir un caractére
litigieux ou de présomptions de réclamations ultérieures. Au besoin, des réunions seront
tenues avec le Maitre d’Ouvrage et le consultant pour statuer sur la recevabilité des doléances
de I’entrepreneur et la suite y réservée.

Le suivi et le contrdle des travaux conformément aux spécifications du CPS des travaux.
Le choix et I’agrément des matériaux et matériels,

Assurer la réception du coffrage, du ferraillage et du bétonnage des ouvrages,

Le contrdle de la conformité d’exécution des ouvrages,

Le controle de la mise en ceuvre des matériaux et matériels et de la qualité des produits finis,

LI N N N

Le contr6le de la conformité de I'exécution des travaux aux prescriptions des pieces
contractuelles,

<\

Etablissement des attachements et des métrés contradictoires,

\

Etablissement a la fin de chaque mois des métrés des situations mensuelles des travaux
d’entreprises et ¢laboration des plannings prévisionnels de I’avancement des travaux,

Collecte et vérification des plans de récolement des travaux exécutes,
Réception provisoire des travaux,
Etablissement des attachements et situations définitifs des travaux.

AU NN

L’établissement des états d’avancement périodiques des travaux, définissant I’avancement
physique et financier du projet ainsi que les différentes phases des travaux et le planning
prévisionnel. Ces rapports doivent étre adressés au maitre d’ouvrage chaque quinze jours.

v' Elaboration des rapports mensuels d’état d’avancement global et cumulatif en deux
copies contenantes :
= Un Récapitulatif de la situation financiére et état d’avancement du projet ;
= Une Synthese des phasages des travaux avec album photo ;
= Un CD qui contient la version numérique des éléments cités ci-dessus.

e« MISSION Il : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE FIN DES TRAVAUX.

L'Ingénieur Conseil devra remettre en fin des travaux, un dossier de fin des travaux qui synthétise les
phases de déroulement des travaux d’aménagement des cours d'eau, comportant :

e Le rappel des différentes études antérieures réalisées ;

o Le rappel des différentes solutions envisagées et des justifications de la solution retenue ;
e Les moyens mobilisés, le phasage d'exécution et le programme des travaux ;

e Le mode d'exécution des travaux, matériaux et mode de contréle ;

e Le rapport de suivi des travaux topographiques (réalisés par 1’entreprise ou le MO) ;
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e Le rapport de contréle qualité (essais de laboratoire) ;
e Le rapport du suivi et controle technique des travaux ;
e Les copies de tous les documents (PV, Cahier de chantier etc...) ;
e Lasynthése des résultats des essais de laboratoire (sur la base du rapport du laboratoire) et le
commentaire général sur la qualité finale des travaux ;
e Les proces-verbaux des réunions de coordination sur chantier ;
e Les proces-verbaux des réunions tenues dans le cadre de ce projet ;
e Les commentaires sur la nature géologique des terrains rencontrés lors de la réalisation des
travaux, notamment au niveau des fonds des fouilles, des remblais et déblais ;
e Les plans conformes a I'exécution de tous les ouvrages réalisés ;
e Un album photos rendant compte de tous les événements rencontrés et traduisant la
progression des travaux ;
Dans un délai de 15 jours de la réception provisoire des travaux, 1’IC doit remettre le rapport de fin des
travaux sous sa forme provisoire dans un premier temps en trois (3) exemplaires. Le MO se réserve un
délai de 10 jours pour formuler ses remarques éventuelles sur ce rapport provisoire ou son approbation,
suite a quoi I'Ingénieur Conseil fournira le rapport sous sa forme définitive en sept (7) exemplaires.
Ce méme rapport définitif doit étre fourni sur support informatique (CD-Rom): le texte en Word sur
Windows et les plans sur Autocad.
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ARTICLE 36 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL- ESTIMATIFE

OBIJET : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA
STATION DE TRAITEMENT DES MARGINES DE LA COMMUNE DE TAOUNATE

P.UEN Prix Total
Prix Désignation des prestations Unité Qte chiffre (DhHT)
(DhHT)
Mission | : Elaboration des plans
Prix 1 |d'exécution et des notes justificatives des F 1
ouvrages
. Mission |1 : Assistance technique et suivi
Prix2 | des travaux F 1
. Mission Il : Etablissement des dossiers
Prix3 | de fin des travaux F 1

TOTALENDHHT

TVA

TOTALENTTC

Arrété le présent bordereau formant détail estimatif a la somme de :

Toutes Taxes Comprises
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AO N° 11/2021/ABHS

OBJET : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA
STATION DE TRAITEMENT DES MARGINES DE LA COMMUNE DE TAOUNATE

MoONtant : .ieeeceesessssssssssscccsssssssssssssncas DH TTC (En chiffre et en lettre)

Dressé par : Vérifié et présenté par :

Fesle oo, Date & oo

Lu et accepté par :
Le prestataire soussigné

Fésle ..
Vise par : Approuvé par :
Le Controéleur d’Etat de I’Agence du Bassin La Directrice de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou Hydraulique du Sebou
Rabat, 1€ : oo Fésle i,
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