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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marcheé est passe par appel d'offres ouvert séance publique en
application de l'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de [l'article 17
et alinéa 3 paragraphes 3 de l'article 17 du décret N° 2.12.349 du 08 joumada | 1434
(20 mars 2013) relatif aux marches publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représenté par sa Directrice Madame SAMIRA
EL HAOUAT désignée ci-apres par ‘Maitre d’Ouvrage ou Agence’
D'UNE PART

ET

Le SOUSSIGNE MORNSIEUI ! ...ttt ettt
Agissant au nom et pour le compte du BET : ...
AU CAPILAL SOCIAN ...
Faisant élection de dOMUCIHE QU ...t ceesecieesesecaeenens
Inscrit au registre de commerce de ..................... SOUS 1€ N’
AFFIlIE Q12 CNSS SOUS N7 .ottt
L= 1S LN S
e[S 101 =T 0 o Y = 1 T
Compte bancaire N° (RIB sur 24 ChIffres) ...
(@ U AV = [ o] <A [ RS
Désigné ci-apreés par le terme « BET »

D’AUTRE PART.

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d'offres a pour objet L'Assistance technique et suivi des travaux de
protection contre les inondations des centres d’Ain kerma dans la préfecture de
Meknes, Tahla dans la Province de Taza et Thar Souk dans la Province de Taounate

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

e Mission | : ETABLISSEMENT DES ETUDES D’EXECUTION.
e MISSION II : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX.
e  MISSION Il : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE FIN DES TRAVAUX.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de protection contre les inondations, qui sont concernés par la présente
prestation consistent en ce qui suit :

Cout estimatif
Centre Consistance des travaux en millions
dirhams

Canalisation du chaaba du centre en béton armeé

_ (enterré ou a ciel ouvert) 0.7
Ain Kerma o '
Reéalisation des dalots
Reéhabilitation et renforcement des canaux en
Tahla . . 1.8
béton armé
Thar Souk | Recalibrage et endiguement des berges 4.9

Les dimensions, le cout mentionnées dans la consistance des travaux sont données a
titre indicatif, en cas de modification dans la consistance des travaux, le BET doit
assurer la realisation des prestations définis dans le présent CPS jusqu’a la realisation
de la totalité des travaux.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pieces constitutives du marcheé sont les suivantes :
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L'acte d'engagement ;

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (+ offre technique)
Le bordereau des prix formant detail estimatif

Les CPC

LE CCAG-EMO

ARTICLE 5 : TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le titulaire du marché est soumis aux lois et réeglements en vigueur et notamment
les textes géneéraux suivants :

Le dahir N° 1.15.84 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) portant
promulgation de la loi organique N° 113.14 relative aux communes
territoriales.

Le dahir N° 1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 fevrier 2015) portant
promulgation de la loi organique N° 112.13 relative au nantissement des
marches publics.

Le dahir N° 1.56.211 du 11 décembre 1956 relative aux garanties pécuniaires
des soumissionnaires et adjudicataire des marches publics.

Le dahir N° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant
promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail.

Le décret N° 2.16.344 du 17 chaoual 1437 (22juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publics.

Le décret n® 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marcheés pubilics.

Le cahier des clauses administratives générales des études et maitrise
d’ceuvre applicables aux marchés d'études exécutes pour le compte de I'état
approuve par le décret N° 2.01.2332 du 22 rabii 1423 (4 juin 2002).

Le décret N° 2.09.441 du 17 moharrem 1431 (03 janvier 2010) portant
réglement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs
groupements.

Circulaire N° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du dahir N*
1.56.211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pecuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marches publics.

Tous les textes Iégislatifs et reglementaires concernant I'emploi, les salaires de
la main d’ceuvre particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada
1393 (08 Décembre 197 3) portant revalorisation du salaire minimum dans
I'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.

En outre, le BET titulaire du marché devra se procurer ces documents s'ils ne
sont pas en sa possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de
ceux-Ci pour se dérober des obligations.

En cas de modification dans le texte concerné, le BET se référera aux plus
récent d’'entre — eux.

Si les textes généraux presentent des clauses contradictoires, le concurrent
devra se conformer au plus récent d’entre eux.



ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, definitif et exécutoire qu'apres notification de son
approbation par l'autoritée compeétente et son visa par le controleur d’Etat de I’ABHS.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de realisation.
Cette approbation sera notifiee dans un délai maximum de 75jours a compter de la
date d’'ouverture des plis.

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot apres la notification de I'approbation du marche, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire veérifié et certifie conforme
de lacte d'engagement, du cahier de prescriptions speéciales et des pieces
expressement désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales
relatif aux prestations d’'études et de maitrises d’'oeuvre .

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du
cautionnement definitif, le cas échéant.

ARTICLE 8 : PRESENTATION DE DOCUMENTS

Chaque rapport définitif sera €laboré sur la base du rapport provisoire en tenant
compte de toutes les remarques et observations du maitre d’'ouvrage conformément
aux dispositions de larticle 47 du CCAG-EMO. Les cartes qui seront jointes aux
rapports finaux doivent étre en couleur, et sous format adéquate.

L'IC doit fournir un dossier definitif reproductible et les contres calques de tous les
plans. Ces mémes dossiers doivent étre fournis sur support informatique (CD-ROM
non reinscriptible) : le texte sur WinWord, les tableaux sur Excel et les plans sur
Autocad ; le tout devra étre installé sur un P.C du MO. Les dossiers deéfinitifs de
chaque mission devront étre remis au maitre d’ouvrage dans des coffrets rigides.

ARTICLE 9 : RELATION IC ~MAITRE D’OUVRAGE

Durant I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, I'lC ne sera en aucune
facon autorisé a se substituer au maitre d’ouvrage dans ses relations avec les tiers ou
dans le fonctionnement de ses services. L'IC se limitera a donner des conseils qu'il
appartiendra ensuite au maitre d'ouvrage de transformer a sa convenance en
décisions ou ordres d’exécution.

L'IC tiendra le maitre d'ouvrage au courant de toutes les relations qu’il aura a
entreprendre avec des tiers pour I'accomplissement de son travail ; il transmettra en
particulier un double de toute correspondance avec ces tiers.

Dans le cadre de son travail, et pour répondre aux prestations définies aux articles
préecedents, I'lC devra procéder a la collecte des données, des documents et des
fichiers disponibles, il procédera a des visites aux administrations concernées pour
compléter les données non disponibles.

L'IC doit tenir le maitre d’ouvrage au courant de la progression des résultats obtenus
de la facon la plus continue et la plus complete possible. L'IC devra en particulier :

- fournir au maitre d'ouvrage les comptes rendus de toutes les reunions IC -
maitre d’ouvrage concernant la prestation objet du marché,



- assister et animer si le maitre d’ouvrage lui demande d’assister aux réunions
(Le chef de projet doit impérativement assister a ces reunions),

- assurer des contacts frequents avec le maitre d’ouvrage en vue de réaliser la
prestation dans de bonnes conditions.

ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'‘engage a proceéder par écrit a l'acceptation des documents
concernant les missions 1, ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans
les conditions prévues par larticle 47 du CCAG- EMO. Si le délai prévu pour
lapprobation de chaque phase est dépassé, un délai suppléementaire s'ajoutera au
deélai prévu au planning des études.

ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut davoir €lu domicile au niveau de l'acte d'engagement, toutes les
correspondances relatives au present marché sont valablement adressées au domicile
elu par le prestataire, sis.....

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT

Dans l'eventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics
promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015),

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'lC, sur sa demande et contre récepisse, un
exemplaire spécial du marcheé portant la mention " exemplaire unique” et destine a
former titre conformément aux dispositions du dahir precite.

Les frais de timbre de l'original du marché et de «l'exemplaire unique » remis a
I'entrepreneur sont a la charge de ce dernier.

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

Si le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord
préalable du maitre d'ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations et
I'identité, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une
copie conforme du contrat de la sous-traitance et ce conformément I'article 158 dudit
décret.

La sous-traitance ne peut en aucun cas depasser cinquante pour cent (50%) du
montant du marche.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents
conformément aux dispositions de I'article 24 du deécret du 20 mars 2013.

ARTICLE 14 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

Le delai global d'exécution pour I'ensemble de la prestation est fixé a dix-huit mois
(18 mois) a compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant de commencer l'assistance technique.

Chaque mission donnera lieu a un ordre d'arrét et un ordre de reprise de I'étude afin
de permettre au maitre d’ouvrage d’examiner et de se concerter avec ses partenaires
d’'une maniéere approfondie les documents provisoires.



Le délai consacre par le maitre d’ouvrage pour I'examen des rapports n'est pas pris en
compte dans le delai contractuel indiqué ci-dessus.

Si le delai global des marchés des travaux objet de suivi dépasse le délai d'exécution
(12 mois). Le titulaire du marché reésultant du present appel d'offres est appele a
assurer la réalisation des prestations definis dans le présent CPS jusqu’a la realisation
de la totalité des travaux définis dans l'article 2, et ne pourra prétendre a aucune
indemnité dans ce cas.

ARTICLE 15 : NATURE DES PRIX

Le présent marche est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marche sont calculées par application des prix
unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas
echeant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantites réellement
exeécuteées conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les depenses résultant de
I'exécution des prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais genéraux, faux
frais et assurer au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une facon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence neécessaire et directe du travail.

ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX
Les prix du marcheé sont fermes et non révisables.
ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 10 000 Dhs (Dix mille Dirhams).

Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du
marcheé, la somme étant arrondie a la dizaine de dirhams supérieure et doit étre
constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du
présent marche.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a
compter de la date de la notification de I'approbation du présent marcheé, le montant
du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I’ABHS Sebou.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la
suite d'une mainlevée deélivrée par le maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de
trois mois suivant la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera préleveée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent
(10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmente le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une
caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite
d’'une mainleveée délivrée par le maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de trois
mois suivant la date de la réception déefinitive des études.



ARTICLE 19 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le prestataire doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement des
etudes, les attestations des polices d'assurance qu’il doit souscrire et qui doivent
couvrir les risques inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux
dispositions de I'article 20 du CCAG-EMO, tel qu'il a éte modifié et compléete.

ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE ET D’'ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
I'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en
vigueur.

ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE

A l'achevement de I'ensemble des travaux par les entrepreneurs I'établissement de
I'ensemble des réceptions provisoire des marche travaux définie dans l'article 2 et la
remise des rapports définitifs de la mission lll par I'Ingénieur Conseil, le maitre
d'ouvrage s'assure de la conformité des rapports aux specifications techniques du
marche et prononcera la réception provisoire.

Cette reception sera sanctionnée par I'établissement d’'un proces-verbal de réception
provisoire.

S'il constate que les rapports présentent des insuffisances ou des deéfauts ou ne sont
pas conformes aux spécifications du marche, le prestataire procedera aux reparations
et rectifications necessaires conformément aux regles de l'art. A défaut, la réception
ne sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 22 : DELAI DE GARANTIE

La réception définitive du présent marcheé ne sera prononcee par le Maitre d’Ouvrage
qu’apres expiration du délai de garantie et la prononciation de la réception définitive
de I'ensemble des marchés des travaux définie dans l'article 2 par le maitre d’ouvrage

Le deélai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications
qui lui seraient demandées en cas d'anomalies ou imperfections constatees et de
remédier a I'ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces
etudes supplémentaires puissent donner lieu a paiement.

ARTICLE 23 : MODALITES DE REGLEMENT

Les paiements seront effectués comme suit :

> Mission | : le paiement de la mission | sera effectué a la remise des rapports
deéfinitifs de cette mission.

> Mission Il: il sera appliqué au montant de la mission I, un pourcentage
correspondant au pourcentage de l'avancement global des travaux. A
I'achevement de tous les travaux objet de ce marché de suivi, ce pourcentage
sera pris €égal a 100%.

> Mission lll : Le paiement de Ia mission Il sera effectué a la remise des rapports
definitifs de cette mission.

Les paiements seront effectués en monnaie nationale (Dirham Marocain).



ARTICLE 24 : PENALITES POUR RETARD

Pénalités relatives au suivi des travaux

L'Ingénieur chargé de lI'encadrement des travaux est appelé a assurer le suivi du
chantier et effectuer des visite au moins deux fois par mois pour s’‘assurer de la qualité
et la quantiteé des travaux comme il est invité par fax ou mail a assister aux travaux des
commissions. Il sera appliqué une penalité de 1/100eme du montant total du marcheé
par jour calendaire d’absence non justifie ou dont la justification n‘est pas accepter
par le maitre d’ouvrage.

Le technicien chargé du suivi des travaux est appelé a assurer un suivi journalier de la
qualité et la quantité des travaux comme il est invité a assister aux travaux des
commissions. Il sera appliqué une penalite de 5/10000eme du montant total du
marché par jour calendaire d’absence non justifie ou dont la justification n'est pas
accepter par le maitre d’ouvrage.

Pénalités relatives a I'élaboration des plans et des rapports

A defaut par I'lngénieur Conseil d'avoir livré les rapports exigés dans le cadre du
présent appel d'offres dans un délai ne dépasse pas trois semaines, il sera applique
une penalite de 1/1000eme du montant total du marché par jour calendaire de
retard plafonné a 10%, sans préavis de I'lngénieur Conseil.

Toute demande de modification, de rapport ou de note explicative demandeée par le
maitre d’ouvrage et formulée dans un PV cosigne avec I'l.C. doit étre traitée dans le
délai prévu dans le PV. A défaut, Il sera appliqué une pénalité de 1/1000éme du
montant total du marché par jour calendaire de retard non justifie ou dont Ia
Justification n'est pas accepter par le maitre d’ouvrage

Le cumul des sommes des pénalités citées ci-dessus est plafonné a 10%.du montant
global du marché Ces pénalités seront décomptees sur les situations de plein droit
sans mise en demeure preéalable.

Aucune péenalite n'est appliquée sur I'lngénieur Conseil suite a des retards concedeés
sur les travaux dus a I'entreprise.

L'application de ces pénalités ne libere en rien le prestataire de I'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du
montant du marche modifié ou compléteé eventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de
résilier le marché apres mise en demeure préalable et sans preéjudice de I'application
des mesures coercitives prevues par l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 25 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impot sur les sociétes ou de I'impot sur le revenu,
le cas echeant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant
hors taxe sur la valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent
marchée.

ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l'article 49 du CCAG-EMO et apreés expiration du
délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive et apres que le maitre
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d’ouvrage se soit assure que les anomalies sou les imperfections eventuelles ont éte
réparees par le prestataire.

ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marcheé peut étre prononcee dans les conditions et modalités
prévues aux articles 27 a 33 et 52 du CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou
pénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marcheé en raison de ses fautes ou
infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions reitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge du
prestataire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont
le prestataire est passible, peut par deécision motivée, prise apres avis de la
Commission des Marcheés, l'exclure temporairement ou deéfinitivement de Ila
participation aux marches de son administration.

ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposee a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre
que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du
marche.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposeée, des
promesses, des dons ou des présents en vue dinfluer sur les differentes procédures
de conclusion d'un marche et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a I'ensemble des intervenants dans
I'exécution du présent marche.

ARTICLE 29 : PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par
les dispositions de l'article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 30 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s‘'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marche, des deésaccords surgissent avec le titulaire, les
parties s‘’engagent a regler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55
du CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d'ouvrage et le prestataire sont soumis aux
tribunaux compétents.
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 32 : SPECIFICATIONS GENERALES DESPRESTATIONS

Le titulaire de ce marche doit assurer une équipe de projet composee de :

Un ingénieur confirmé en Génie civil ou hydraulicien qui effectuera des visites
dont la frequence dépendra de la nature de I'avancement, de la complexité et
de lI'importance des travaux en cours. Ces visites seront a réaliser au moins une
fois par mois pour le suivi de chaque chantier défini dans l'article 2 durant la
période des travaux.

Les visites du chantier par I'ingénieur doivent étre sanctionnées par un PV signé
par l'ingénieur, le maitre d'ouvrage et I'entreprise, ce PV doit étre transmis a
I'agence accompagné du compte rendu de la visite dans les 48 heures qui
suivent la sortie.

Un technicien confirmé en Génie civil, permanant sur chantier d’au moins 5 ans
d'expérience qui va assurer le suivi de la réalisation des travaux de protection
contre les inondations du centre Ain kerma , durant toute la durée des travaux a
compter de la premiere réunion de coordination annoncant le démarrage des
travaux jusqu’'a leur acheévement. La présence du technicien sur le chantier est
obligatoire pendant tous les jours de travail effectif des entreprises et pendant les
nuits de bétonnage prévues par I'entreprise.

Un technicien confirmé en Génie civil, permanant sur chantier d’au moins 5 ans
d’'expérience qui va assurer le suivi de la realisation des travaux de protection
contre les inondations du centre Tahla , durant toute la durée des travaux a
compter de la premiere réunion de coordination annoncant le démarrage des
travaux jusqu’a leur achévement. La présence du technicien sur le chantier est
obligatoire pendant tous les jours de travail effectif des entreprises et pendant les
nuits de bétonnage prévues par lI'entreprise.

Un technicien confirmé en Génie civil, permanant sur chantier d’au moins 5 ans
d’'expérience qui va assurer le suivi de la réalisation des travaux de protection
contre les inondations du centre Thar Souk , durant toute la durée des travaux a
compter de la premiére réunion de coordination annonc¢ant le démarrage des
travaux jusqu’a leur achévement. La présence du technicien sur le chantier est
obligatoire pendant tous les jours de travail effectif des entreprises et pendant les
nuits de bétonnage prévues par lI'entreprise.

L'IC est tenu aussi dassurer au technicien les moyens nécessaires lui permettent
d’effectuer les taches qui lui sont confiées dans les meilleurs conditions possibles

Le choix des techniciens de suivi doit étre soumis a I'approbation de I'ABHS et en cas
de non acceptation du profil du technicien présenté, I'lC doit procéder a son
remplacement par un autre technicien qui posséde les qualifications requises
immediatement.

Dans le cadre de ce marché les missions et prestations du titulaire du marché sont les
suivantes :
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MISSION | : ETABLISSEMENT DES ETUDES D’EXECUTIONS

1. Projet de Protection contre les inondations du centre d’Ain Kerma dans la
Préfecture de Meknes :

Le BET est chargé de la vérification de I'étude globale de la protection contre les
inondations du centre Ain Kerma fournis par le MO, la préparation des plans
d’exécution des travaux, tout en produisant, chaque fois que c’est nécessaire, les
notes justificatives d’adaptation de la conception et du dimensionnement des
ouvrages.

2. Projet de Protection contre les inondations du centre de Tahla dans la
Province de Taza :

Le BET est chargé de la veérification de I'étude globale de la protection contre les
inondations du centre Tahla fournis par le MO, diagnostic de I'ouvrage existant et
analyse et exploitation de I'étude d'expertise et de prospection réalisée par le
laboratoire au niveau des ouvrages réalisés, proposition des solutions de
renforcement et de réhabilitation , la préparation des plans d’exécution des travaux,
tout en produisant, chaque fois que c’'est nécessaire, les notes justificatives
d’adaptation de la conception et du dimensionnement des ouvrages.

3. Projet de Protection contre les inondations du centre de Thar Souk dans Ia
Province de Taounate :

Le BET est chargé de I'actualisation de I'étude de protection contre les inondations
du centre Thar Souk réalisée par le MO, la proposition des solutions et définitions des
schémas d’aménagements, la préparation des plans d’exécution des travaux, tout en
produisant, chaque fois que c’est nécessaire, les notes justificatives d’adaptation de la
conception et du dimensionnement des ouvrages.

Il doit également preparer, le cas échant, en concertation avec I'entreprise en charge
des travaux une note sur I'organisation des chantiers durant la phase des travaux au
niveau des différents ouvrages de maniere a garantir la continuité de la circulation.

Il doit préparer également un planning deétaillé et definir le phasage des travaux
adapte aux conditions de I'aménagement, avec propositions des méthodes et des
moyens de réalisation tout en respectant les mesures de la sécurité du chantier et
assurant la réalisation des travaux dans les régles de l'art.

Le BET doit fournir I'étude d'exécution complete pour la realisation des travaux de
protection contre les inondations de chaque centre. Ces études doivent contenir :

1. Note de vérification de I'étude globale ou étude d'actualisation de
I'étude de protection contre les inondations ;

2. Synthése des études geotechniques realisées ou essais de laboratoire ;

3. Evaluation estimatif quantitatif et qualitatif des travaux a exécuter

suivent les spécifications des cahiers de charge de chaque marché des

travaux ;

Note de synthése du projet.

Plans d’exécutions

Visa du bureau de contréle en cas de besoin
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Les plans a fournir par le BET devront étre suffisamment detaillés, clairs et définiront
sans ambiguite les travaux a realiser et devront ainsi tenir compte des conditions
réelles du chantier. lls doivent contenir entre autres les éléments suivants :

Plan global du schéma d’ameénagement

Plans (a des echelles appropriées pour tous les plans d’ouvrages, des
fouilles, des zones d’emprunt, etc...) :

Plan de situation générale.

Vue en plan des ouvrages y compris les ouvrages d‘art et les seuils.
Plan des fouilles.

coupes types par trongon

Profils en long et profils en travers des ouvrages y compris les ouvrages
dart.

Plans de ferraillage des ouvrages avec nomenclature des aciers.

oo

> wmpan

Le titulaire du marché adresse pour examen au Maitre d'Ouvrage un dossier
provisoire de la mission | au plus tard quinze (15) jours a partir de I'acquisition des
plans topographiques transmis par le maitre d'ouvrage (deux exemplaires + CD). Les
plans doivent porter la mention « Plan pour examen ».

Dans un délai de deux semaines, le Maitre d’Ouvrage fait connaitre au titulaire du
marcheé ses remarques eventuelles ou son approbation des rapports de la mission I.

Le titulaire du marché procéde alors aux eventuelles modifications demandees par le
Maitre d'Ouvrage et lui adresse le dossier definitif de la mission 1.2 en 7 exemplaires
(chaque exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant étude
d'executions et un CD-ROM - le texte en Word sur Windows et les plans sur
Autocad.). Les plans doivent porter la mention « »Plan pour Exécution » ».

A la demande du M.O, I'lC doit procéder a la validation par un bureau de contréle
agree de tout ou une partie des plans d’exécution fournis.

Il est a noter que tout changement dans le projet touchant la conception initiale doit
étre suffisamment argumenté par les notes techniques nécessaires.

Le titulaire du marché est tenu de remettre les rapports définitifs de la missionl.2 dix
jours maximum apres validation du MO. Ces plans seront actualises au fur et a
mesure de I'avancement des travaux et en cas des contraintes sur le terrain. Le delai
d’actualisation de ces plans est d'une semaine.

e MISSION Il : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché devra assister techniquement le
Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des travaux pour chaque centre jusqu'a la
prononciation de la réception définitive de tous les ouvrages, en prodiguant ses
conseils techniques et en prétant a tout moment au Maitre d'Ouvrage I'appui de son
expéerience ; il sera notamment consulte par le Maitre d'Ouvrage en vue d‘avis sur :

les installations de chantier ;

les programmes généraux des travaux ;

les conditions d’approbation des matériaux utilisés ;

le programme, les conditions d’exécution, les résultats des essais de contrdle
des matériaux, des bétons et leur mise en ceuvre ;

ANENENRN
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les problémes éventuels qui pourraient apparaitre apreés achevement de
certains ouvrages ou partie douvrages et définition des dispositions a
prendre ;

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché aura a sa charge :

v
v

<

ASERNEENERN

la vérification et la réception de I'implantation des ouvrages.

Assurer la réception des fonds de fouilles de tous les ouvrages qui seront
réalises en coordination avec le topographe chargé du suivi des travaux
topographiques..

'examen et la validation des procédures d'exécution etablies par
I'entrepreneur, pour juger de la faisabilit¢ technique des meéthodes de
realisation et de mise en oceuvre et leur conformité vis a vis des criteres et des
exigences de la qualité comme de sécurité du CPS. De méme par rapport au
bordereau de prix en vue d'éviter des non conformités contractuelles
pouvant étre a I'origine de réclamations éventuelles de I'entrepreneur,

la participation aux réunions de coordination et établissement des proces-
verbaux correspondants. Ces PV seront remis au Maitre d'Ouvrage pour
approbation,

I'examen et I'analyse de toute correspondance de l'entrepreneur pouvant
revétir un caractere litigieux ou de présomptions de réclamations ultérieures.
Au besoin, des réunions seront tenues avec le Maitre d'Ouvrage et le
consultant pour statuer sur la recevabilité des doléances de I'entrepreneur et
la suite y réservee.

Le suivi et le contrdle des travaux conformément aux spécifications du CPS
des travaux.

Le choix et 'agrément des matériaux et materiels,

Assurer la réception du coffrage, du ferraillage et du beétonnage des
ouvrages,

Le contrdle de la conformité d’exécution des ouvrages,

Le contréle de la mise en ceuvre des matériaux et materiels et de la qualité
des produits finis,

Le contréle de la conformité de I'exécution des travaux aux prescriptions des
pieces contractuelles,

Etablissement des attachements et des métrés contradictoires,

Etablissement a la fin de chaque mois des métrés des situations mensuelles
des travaux d'entreprises et €laboration des plannings preévisionnels de
I'avancement des travaux,

Collecte et verification des plans de récolement des travaux exeécutes,
Réception provisoire des travaux,
Etablissement des attachements et situations définitifs des travaux.

L'établissement des états d’avancement peériodiques des travaux, definissant
I'avancement physique et financier du projet ainsi que les différentes phases
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des travaux et le planning preévisionnel. Ces rapports doivent étre adresseés au
maitre d’ouvrage chaque quinze jours.

v Elaboration des rapports mensuels d’état d’avancement global et cumulatif
en deux copies contenant :

v Un Récapitulatif de la situation financiére et état d'avancement du projet ;

\

Une Synthése des phasages des travaux avec album photo ;
v" Un CD qui contient la version numérique des éléments cités ci-dessus.
e MISSION Il : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE FIN DES TRAVAUX.

L'Ingénieur Conseil devra remettre en fin des travaux, un dossier de fin des travaux
qui synthétise les phases de déroulement des travaux d'aménagement des cours
d’eau, comportant :

e le rappel des différentes eétudes antéerieures realisees au droit des cours d’eau
concernes ;

e le rappel des différentes solutions envisagées et des justifications de la solution
retenue ;

e |es moyens mobilises, le phasage d’exécution et le programme des travaux ;

e le mode d’exécution des travaux, matériaux et mode de contréle ;

e Le rapport de suivi des travaux topographiques (réalisés par I'entreprise ou le
MO)

e Le rapport de contrdle qualiteé (essais de laboratoire) :

e Le rapport du suivi et contrdle technique des travaux ;

e Le plan de gestion environnementale et sociale ;

e Les copies de tous les documents (PV, Cahier de chantier etc....) ;

e la synthese des résultats des essais de laboratoire (sur la base du rapport du
laboratoire) et le commentaire général sur la qualité finale des travaux ;

e les proces-verbaux des réunions de coordination sur chantier ;

e les proces-verbaux des réunions tenues dans le cadre de ce projet ;

e les commentaires sur la nature geologique des terrains rencontreés lors de la
réalisation des travaux, notamment au niveau des fonds des fouilles, des
remblais et déblais ;

e les plans conformes a I'exécution de tous les ouvrages realises ;

e un album photos rendant compte de tous les événements rencontrés et
traduisant la progression des travaux ;

Le rapport de fin des travaux est a remettre sous sa forme provisoire dans un premier
temps en trois (3) exemplaires. Le Maitre d’'Ouvrage se réserve un deélai de 15 jours
pour formuler ses remarques éventuelles sur ce rapport provisoire ou son
approbation, suite a quoi I'Ingénieur Conseil fournira le rapport sous sa forme
définitive en sept (7) exemplaires.

Ce méme rapport définitif doit étre fourni sur support informatique (CD-Rom) en sept

(7) exempilaires : le texte en Word sur Windows et les plans sur Autocad.
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ARTICLE 33- MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché issu de cet appel d'offres s'éleve a
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BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 34 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL- ESTIMATIF

OBJET : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS DES CENTRES D’AIN KERMA DANS LA
PREFECTURE DE MEKNES, TAHLA DANS LA PROVINCE DE TAZA ET THAR
SOUK DANS LA PROVINCE DE TAOUNATE.

Prix Désignation des prestations unité Qré PUEN Montant
chiffre partie/
(DhHT) (DhHT)

I | Assistance Te echnique et suivi des travaux de protection contre les inondations du centre Ain
Kerma dans la Préfecture de Meknés.

MISSION | : ETABLISSEMENT DES ETUDES

I-1 D’EXECUTION. £ 100%
MISSION Il : ASSISTANCE TECHNIQUE ET

-2 | sUIvI DES TRAVAUX F 100%
MISSION Il : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS

-3 | DE FIN DES TRAVAUX £ 100%

2 Assistance Technique et suivi des travaux de protection contre les inondations du centre Tahla
dans la Province de 7aza

MISSION | : ETABLISSEMENT DES ETUDES

2.1 D'EXECUTION. F 100%
MISSION 11 : ASSISTANCE TECHNIQUE ET

2 SUIVI DES TRAVAUX F 100%

2.3 MISSION 1l : ETABLISSEMENT DES DOSSIERS F 100%

DE FIN DES TRAVAUX

2 Assistance Technique et suivi des travaux de protection contre les inondations du centre Thar
Souk dans la Province de Taounate

MISSION | : ETABLISSEMENT DES ETUDES

#71 | DEXECUTION. F 100%

3.2 g/ILIJ?\S/Il%NE s” T QAs\s/l/iL/;\(NCE TECHNIQUE ET £ 100%

23 I\D/IIIES,SZIICNDI\[I) gls : TERT;\L\\I?XLS&EMENT DES DOSSIERS £ 100%
TOTAL EN DH HT
TVA 20%
TOTAL TTC

Arréte le présent bordereau formant détail estimatif a la somme de :

..................................................................................................................... Toutes Taxes Comprises.



AO N’ 15/2021/ABHS

OBJET : ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS DES CENTRES D’AIN KERMA DANS LA
PREFECTURE DE MEKNES, TAHLA DANS LA PROVINCE DE TAZA ET THAR
SOUK DANS LA PROVINCE DE TAOUNATE.

MONEANE & ... en toutes taxes comprises

Dressé par : Lu et accepté par :

Le prestataire soussigné

Veérifié et présenté par : Visé par :

Le Contréleur d’Etat de '’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Approuve par :
La Directrice de ’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou
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