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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application des articles 9 et16 du décret n°2-12-349 du 20

Mars 2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par Madame SAMIRAEL

HAOUAT, Directrice, agissant au nom et pour le compte de ’ABHS
Désigné ci-apres par le terme "*Maitre d’Ouvrage™.

Cas d’une personne morale

A 07T T
Agissant au nom et pour le compte de............ooiiiiiii
Faisant élection de domicile au...............cooiiiiiiii i
SIEEE SOCIAL QUL ... u ittt e
Inscrit(e) au registre de commerce de ....... Souslen® .....ccoovvviiiiiiiiiiinnnn.
Capital de ...t e
Affilie(e) ala C.IN.S.SSoUS Ie N® L. .o i
Titulaire du compte banCaire N° ... ... ..o
L

1 =] 01 (I |

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

D’UNE PART

D’UNE PART



cas de personne physique

compte.

Registre de commercede ..............ooeviviiniiini, souslen®. ...,

Patente n® .........coooiiiiiiiiii Affili¢ ala CNSS sous n°......coovviiinniiiiinnin.n

Faisant €lection de dOmiCIle QU ..........oouii i
Compte bancaire n° (RIB SUI 24 POSIHIONS). ... euuieettitteete ettt et iee e aee e aee e

OUVETE AUPTES Q. ...ttt ittt ettt et et et et et et et et e e et et et et e e teeaaeanns

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »

D’UNE PART
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention........................ (les
références de la convention)......... .............. :
Membre 1 :
M. qualité ..o,
Agissant au nom et pour le comptede......................... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ...................o Patenten® .....................
Registre de commerce de..................... Souslen®......cooeiiiiiiiiiiiii.
AFFIIIE 212 CNSS SOUS M. .ttt e et e s
Faisant €élection de dOmiCIle aul ..........o.oiuiii i e
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 poSitions).........eviuiertietteitiie i eneeeaeannss
OUVEIT AUPTES A@. ..ttt ittt e e
Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)
Membre n :
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M...........
..(Prénom, nom et qualité)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution
des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)...........................
OUVETE QUPTES A€ .. .uitittt ittt ettt ettt et ettt et e e et et et et et e e et e e e e e
Désigné ci-apreés par le terme « ENTREPRENEUR ».

D’UNE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux de construction de la station de
traitement des margines a la Commune de M’haya - Province de Meknes.

L’acces au site de ’implantation de la station de traitement des margines, se fait en empruntant la route
nationale N 6 en provenance de Meknes vers Fés sur environ 30 km, en arrivant au centre M haya, puis
la route provinciale P 7069 qui mene vers Ouled Slim Khrarib sur 6 km.

Les coordonnées Lambert du site sont X = 510471 : Y = 378738

ARTICLE 2. CONTENU DU PROJET
Les Travaux prévus dans la construction de la station de traitement des margines sont :

e Les ouvrages d’interception et de prétraitement font intervenir la trappe d’interception, le
dégrilleur, le déshuileur, etc.

e Les ouvrages de stockage et d’évaporation font intervenir un bassin de stockage et deux bassins
d’évaporation.

e Les ouvrages annexes comprennent des ouvrages de raccordement entre bassins notamment trop
plein et bassin vidange, etc.

e Les Travaux de construction d’un loge gardien, mur de cloture et la piste d’acces et les voies de
circulation a I’intérieur de la station.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux objet de ce marché consistent en ’aménagement d’une station de traitement des margines
comprennent I’ensemble des prestations de 1’aménagement précisés dans les pieces du CPS et définis
dans les plans d’exécution dont notamment :

e Les installations de chantier.

o Dérivation et pompage éventuel des eaux quel que soit leur nature et leur provenance
notamment les eaux usees et pluviales.

Préparation des matériaux de construction.

Formulation des bétons.

Contréle topographique.

Reéalisation des terrassements : déblais et remblais.

Réalisation des sondages nécessaires a la bonne exécution des travaux (sondages sur
réseaux, bon sol)

Mise en place du coffrage et du ferraillage.

Mise en ceuvre des bétons et des bétons armés.

La mise en place de la géomembrane et du géotextile.

La demolition et le rétablissement de la chaussée le cas échéant.

Ameénagements des acces au chantier.

La remise en état des lieux a I’achévement des travaux.



ARTICLE 4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-apres :

. L’acte d’engagement ;

. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

. Les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire technique
’exécution (le cas échéant) ;

. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

5. Le cahier des clauses administratives geénérales applicables aux marchés de travaux CCAG-T
exécutés pour le compte de I’Etat, approuvé par Décret n° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai
2016) ;

1
2
3
d
4

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent
dans I’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de ’acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 5. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU
MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

e le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été
modifié et complété ;

e Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

e Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-
99 relative au code du travail ;

e Ledécretn® 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

e Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de 1’Etat ;

e Le décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements et les
intéréts moratoires relatif aux commandes publiques.

e L’arrété n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles et les conditions
de la révision des prix des marchés publics

e Le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics (BO n° 6262 du 05/06/2014).

e Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les professions libérales et
I’agriculture.

e Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

e Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le réglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité national de génie
parasismique ;

e Les regles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;


http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-14-394-CCAG-T.pdf
http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-16-344-delais-paiements-et-les-interets-moratoires.pdf

Tous les textes l1égislatifs et réglementaires concernant 1’emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particulierement le décret royal n°2.73.685 du 12 kadda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation
du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les professions libérales et 1’agriculture.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper 1’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents d’entre eux.
Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se conformer au plus
récent d’entre eux.

ARTICLE 6. VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par la directrice de
I'’ABHS et son visa par le Contréleur d'Etat lorsque le visa de celui-ci est requis et ce, conformément a la
réglementation en vigueur.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation sera
notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 7. PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de I’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifi¢é et certifi¢ conforme de I’acte
d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme
constitutives du marché du cahier des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement définitif, le
cas échéant.

ARTICLE 8. ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir ¢lu domicile au niveau de I’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au
présent marché¢ sont valablement adressées au domicile ¢élu  par [’entrepreneur,

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 9. NANTISSEMENT
Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions le dahir
n°1-15-05 du 29 rabii 1l (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et compléte;
1°) la liquidation des sommes dues par I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution du
présent marché sera opérée par les soins de la Directrice de I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.
2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements
ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13, est Mme la
Directrice de I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.
3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur I’ Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.
Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique™ et destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir précité.



Les frais de timbre de I’original du marché et de « I’exemplaire unique » remis a I’entrepreneur sont a la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10. SOUS-TRAITANCE

Si I’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir 1’accord préalable du
maitre d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations 1’identité, la raison ou la dénomination
sociale, et I’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché a savoir les articles n°7,8 et 9 du bordereau des
prix.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a 1’article
24 du décret du 20mars 2013.
ARTICLE 11. DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT
L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 08 mois (Huit Mois).

Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par I’ordre de service prescrivant le
commencement de 1’exécution des travaux.

Ces délais s’appliquent a 1’achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le
repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.
ARTICLE 12. NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux y
compris tous les droits, impoOts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a 1’entrepreneur une marge
pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire
et directe du travail.

ARTICLE 13. REVISION DES PRIX

Le marché des travaux objet de cet appel d’offres est passé a prix révisables conformément aux
dispositions de ’article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les
prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P =Po [0.15 +0.85 (TR1/TR1o)] ou
P : est le montant hors taxe révise de la prestation considéreée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
TR1o : I’index global des travaux de terrassement au mois de la date limite de remise des offres ;
T,Rl > I’index global des travaux de terrassement considéré du mois de la date de I'exigibilité de la
révision.
ARTICLE 14. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le montant du cautionnement provisoire est fixé dans le tableau suivant :



Montant en chiffre (DH) Montant en lettres en dirhams
200 000,00 Deux cent mille

Le montant du cautionnement definitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si I’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours a compter de la date
de la notification de I’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-
dessus reste acquis a ’ABHS

Le cautionnement définitif sera restitu¢ ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des travaux.

ARTICLE 15. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant
de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté
le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 16. ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations
des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I’exécution du
marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 25 du CCAG-Travaux tel qu’il a été modifié et
complété.

ARTICLE 17. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réeglements en vigueur.

ARTICLE 18. RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des
articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 19. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiene conformément aux dispositions
de I’article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :

e Disposer, dans son chantier, de produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.

e Assurer un gardiennage permanent dans le chantier,

e Equiper son personnel de moyens de protection tels que : casques, souliers de protection, bottes

gants etc....,

e Interdire I’accés au public,
e Deéposer les gravats et débris au voisinage des constructions et procéder a leur évacuation dans des
lieux appropriés,

e Procéder au nettoiement régulier du chantier,
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e Disposer d’une signalisation adéquate le long de la zone des travaux.

e Prendre les mesures d’hygiéne et notamment celle de la lutte contre le COVID-19 et cela suivant
les regles et recommandations en vigueur.

e [’Entrepreneur est censé mettre a la disposition de son personnel tous les moyens nécessaires
pour assurer leur protection et leur sécurité.

Il est a signaler que les travaux objet du marché issu du présent appel d’offres concernant des travaux
qui s’exécutent généralement en hauteur ou dans des zones a haut risque de chute ce qui expose la vie
des personnes y travaillant a des dangers. Aussi, I’Entrepreneur est censé mettre a la disposition de son
personnel tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage estimerait que la sécurité n'est pas en conformité avec les preécités,
elle se réserve le droit de faire suspendre immediatement les travaux jusqu'a ce que les mesures
nécessaires soient prises par I'entrepreneur qui supportera toutes les dépenses directes ou indirectes de
cette interruption.

ARTICLE 20. RECEPTION PROVISOIRE

A T’achévement des travaux, il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre
d’ouvrage et le B.E.T en présence de I’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications
techniques du marché et prononcera la réception provisoire conformément aux dispositions de 1’article
73 du C.C.A.G-T apreés notification par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et
ses essais et apres remise des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée apres constatation du parfait état de fonctionnement des installations
établies suivant les regles de I'art en se basant sur les prescriptions en vigueurs.

La réception provisoire ne peut intervenir qu’apres démolition des installations de chantier et ouvrages
provisoires conformément aux instructions du maitre d’ouvrage.
Le délai de garantie commence a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes
aux spécifications du marché, 1’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux
regles de I’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé
pour autant.

ARTICLE 21. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I’ensemble des défectuosités, sans pour autant
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a I'exception de ceux résultant de
I’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 22. MODALITES DE REGLEMENT

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé¢ a I’entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage de
tous les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa verification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifi€¢ par le maitre d’ouvrage.
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Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a 1’entrepreneur seront versées au compte bancaire n°
(RIB SUF 24 POSITIONS). ...ttt et et e e e e ouvert aupres
e (la banque, la poste ou la trésorerie générale du Royaume).

ARTICLE 23. PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement prescrite
lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué a 1’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de
retard de 1 %o (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les
avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libére en rien I’entrepreneur de 1’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier le marché apres
mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues par l'article
65 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 24. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de 1’impot sur les sociétés ou de I’'impot sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le
montant hors TVA dans les conditions prévues a ’article 16 du Code général des Imp0ts.

ARTICLE 25. RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I’article 76 du CCAG-Travaux et apres expiration du délai de
garantie, il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les
malfagons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par I’entrepreneur.

Pendant toute la durée du délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu d'assurer I'entretien des ouvrages et
d'effectuer toutes réparations des avaries pouvant leur étre advenues lors de la réception définitive qui
marquera la fin du délai de garantie, tous les ouvrages devront étre en parfait état d'entretien et de
fonctionnement.

ARTICLE 26. CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913), formant code des obligations et contrats, il sera fait application
de l'article 47 du CCAGT.

ARTICLE 27. RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par les articles 69,
70, 71 et 72 du CCAG-Travaux.
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La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de 1’action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves
aux engagements pris ont été relevés a la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des
poursuites judiciaires et des sanctions dont I’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise
aprés avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la
participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 28. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude
ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les differentes
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes
de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a 1’ensemble des intervenants dans 1’exécution du
présent marché.

ARTICLE 29. VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance des
diverses natures d'ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des articles 57
et 58 du C.C.A.G-T.

L’entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. Il est tenu, en
outre d’aviser le maitre d’ouvrage vingt (20) jours au moins a ’avance, de la date probable a laquelle la
masse des travaux atteindra la masse initiale.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que l'augmentation dans la masse des
travaux n'excédera pas 10 % montant du Marché et la diminution n’est pas supérieure a 25%.

ARTICLE 30. REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec 1’entrepreneur, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82,83 et 84 du CCAG-Travaux.
Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 31. SITUATION ET CONDITIONS DES TRAVAUX

L’Entrepreneur est réputé avoir reconnu en personne ou fait reconnaitre par un représentant qualifié
I'emplacement des travaux et acces a réaliser. 1l est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et
des sujetions d'exécution résultant des conditions géologiques, topographiques et hydrologiques du site
du chantier.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux et des conditions d'exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiére responsabilité et ne pourra en aucun
cas elever de reclamation pour manque d'information et mésestimation de certains facteurs.
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ARTICLE 32. EMPLACEMENTS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir au démarrage des travaux, dans son mémoire technique d’exécution, un
plan de situation représentant les emplacements qu’il se propose de réserver pour les installations de
chantier.

L’occupation des terrains, pour les zones d'installation, doit impérativement obéir aux lois en vigueur.
Les frais relatifs a I'occupation de ces terrains et leur remise en état en fin de travaux, sont a la charge de
I’Entrepreneur.

ARTICLE 33. MESURES COERCITIVES

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maitre d’ouvrage le
met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, ce délai, sauf les cas d'urgence n'est pas de moins
de quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si lI'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le maitre d’ouvrage
peut a titre provisoire prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles pour que la poursuite de tout ou
partir du marché soit assuré aux frais de I'entrepreneur.

Toutefois, si celui-ci justifie des moyens nécessaires pour reprendre le marché et le mener a
bonne fin, le maitre d’ouvrage peut le lui confier de nouveau et faire cesser les mesures prises par elle
a titre provisoire.

A D’exception de cette derniére hypothese, le maitre d’ouvrage dispose alors de la faculté soit de
décider le maintien a titre définitif des mesures, soit de conclure un nouveau marché avec toute autre
societé de son Choix aux risques et peérils de I'entrepreneur, soit de prononcer la résiliation pure et
simple du marché sans que celui-ci puisse prétendre au versement d'une indemnité.

Jusqu'a la résiliation éventuelle du marché, les excédents de dépense résultant des mesures prises
pour assurer la poursuite du marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur
sans préejudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

En outre, I'entrepreneur peut étre exclu pour un temps déterminé ou définitivement de tous les
marchés passés par le maitre d’ouvrage, cette exclusion pourra étre prononcée si les infractions réitérées
aux conditions de travail sont relevées a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 34. PROGRAMME ET AVANCEMENT DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de
notification de 1’ordre de service de commencement des travaux, un planning qui devra étre validé
par le Maitre d’Ouvrage et le BET chargé de I’Assistance technique.

Dans le cas ou une modification quelconque apportée par ’entrepreneur ou sur la demande du
MO par exemple a cause d’un retard sur le programme initial, un planning rectifi¢ devra étre soumis
a ’approbation du MO.

Si le MO juge que la cadence d’avancement des travaux risque de retarder leur date
d’avancement par rapport au programme de construction approuvé, une notification écrite en sera
donnée par le MO a I’entreprencur qui sera tenu de proposer et de prendre toutes mesures nécessaires
avec ’approbation du MO, pour assurer I’achévement des travaux dans les délais prescrits par le
marche.

Si les travaux, dans une quelconque de leurs phases viennent a étre en retard par rapport au
programme approuve par le MO, ce dernier pourra alors :

a) Exiger de I’entrepreneur d’accroitre son équipement et le nombre d’ouvriers, d’augmenter le

nombre des équipes de travailler en heures supplémentaires et les jours fériés, le tout sans
aucuns frais supplémentaires par le MO.
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b) Notifier, par écrit, a ’entrepreneur la cessation de ses travaux, la prise en possession par le
MO des travaux exécutés et leur achévement dans les conditions définies a 1’article 70 du
C.C.AG-T.
L’entrepreneur demeurera responsable vis a vis de 1’administration de tous les frais additionnels
provoqués inclus les pénalités de retard (définies au présent C.P.S) pour un délai fixé par
I’ Administration nécessaire a I’achévement des travaux.

ARTICLE 35. PERSONNEL DE DIRECTION DU CHANTIER

Pendant la durée des travaux, I’entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu
d’exécution des travaux ou se faire représenter par un de ces collaborateurs désignés par lui et accepté
par le maitre d’ouvrage et la commission de suivi.

Le représentant ou le chef de chantier de I'entrepreneur devra étre accepté par le Maitre
d’Ouvrage conformément aux dispositions de 1’article 21 du C.C.A.G-T. A cet effet, il devra présenter
des références personnelles attestant qu'il a déja exécuté avec succes des travaux de méme nature et
d'importance équivalente a ceux qui font I'objet du CPS.

ARTICLE 36. CONTROLE TECHNIQUE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les représentants du MO, B.E.T, les bureaux chargés du
contréle Topographique et Laboratoire ; auront libre acces sur le chantier et pourront prélever aussi
souvent que nécessaire pour examen des échantillons de matériaux et appareillage a mettre en ceuvre. Ils
vérifieront que les ouvrages sont réalises conformément aux plans en vigueur, ils assisteront a
I’implantation, la mise en ceuvre et la réception provisoire des ouvrages.

ARTICLE 37. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

En application de D’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le
nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur est de trente
(30) jours de calendrier a compter de la date de la réception provisoire.

L'entreprise est tenue au repliement de ses installations du chantier et devra faire enlever tous les
matériaux non employés les déchets de tous espéce. Il devra procéder a la remise en état des lieux
conformément aux directives du maitre d’ouvrage et du B.E.T chargé de 1’ Assistance technique.

En cas de retards, les opérations susvisées seront faites d’office, a ses frais aprés mise en
demeure par simple ordre de service du maitre d’ouvrage .A cet effet, lui sera appliquée une pénalité
particuliére.

L'entrepreneur doit procéder a un nettoyage systématique du chantier au moins une fois tous les

quinze jours chaque fois que ce travail n'est pas fait, I'entrepreneur subira a une pénalité particuliére.
Aucune indemnité pour installation ou démontage des installations et remise en état des lieux ne
sera pay¢ a I’entrepreneur.
Une pénalité particuliére de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard, plafonnée a

2% du montant initial du marché, sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus
haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a 1’entrepreneur.

ARTICLE 38. PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, l'entrepreneur remet au Maitre d’Ouvrage un calque et trois tirages de plans
pliés signé par un bureau des travaux topographiques agrée suivant formats adéquat et un C-D des plans
de recollement demandés et photos numérique, indiquant avec fidélité comment les travaux ont été
executes, tant en ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés.

Si exceptionnellement les dossiers définitifs doivent étre repris, leur mise a jour suivant les
dernieres modifications devra intervenir au plus tard deux (2) mois apres la réception provisoire.
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ARTICLE 39. TRAVAUX DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de I'exécution simultanée des
travaux par d'autre corps d'Etat ou de génes éventuels qui pourraient en résulter pour ses propres
travaux.

Il devra au contraire faciliter dans toute la mesure du possible, la tache des autres entreprises et
faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de 1'ensemble des corps d’Etat.

L'entrepreneur ne pourra également présenter la réclamation pour les sujétions qui pourraient lui

étre imposées par l'exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 40. INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

L'Entrepreneur soumettra au MO le projet de ses installations de chantier dans un délai
de 15 jours a compter de la date de notification de 1’approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

v' GENERALITES

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une
seule position. Cette position comprend l'installation propre a I’Entreprise ainsi que des aménagements
destinés au maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur est sensé connaitre 'emplacement du chantier, les chemins d'acces, la place disponible
pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité et a I'eau. En outre,
il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

v" AIRE DE CHANTIER ET GARDIENNAGE

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I’emplacement exact de la
cloture de chantier, ainsi que la superficie de I’aire du chantier.
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de 1’Entreprise et ses
bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-Ci. Le colt de 1’aire de
chantier et du gardiennage pour la totalité de I'aire de chantier est compris dans le poste installation de
chantier.

v DISPOSITIFS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par I’Entrepreneur qui le soumet a
I’approbation du maitre d’ouvrage et au BET chargé de I’Assistance Technique. En cas de carence
de I’Entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier, le
maitre d’ouvrage peut prendre, aux frais de I’Entrepreneur, les mesures nécessaires apreés mise en
demeure de celui-ci resté sans effet.
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En cas de dépassement des délais contractuels, I’Entreprise maintiendra, a sa charge et sans indemnitée
aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a I’achévement des travaux.
L’intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité¢ de I’entrepreneur.

v' REPLI DU CHANTIER

Apres achévement des travaux, les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé.
Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge
indiqués par le maitre d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de I’entrepreneur et ils sont
compris dans le prix de I’installation du chantier.

v ALBUM PHOTOS

L’entrepreneur sera tenu de remettre en fin de chaque mois un album photos illustrant
I’ensemble des activités et opérations importantes d’exécution des travaux. Cet album photos doit
illustrer 1’état de chaque partie d’ouvrage, avant et apres travaux. A la fin des travaux, un album global
illustrant toutes les activités sera remis par I’Entrepreneur. Les frais de cette prestation seront a la charge
de I’entreprise.

ARTICLE 41. REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur le chantier lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
maitre d’ouvrage ou par le service technique chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre
d’ouvrage et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait absent ou refuse de contresigner le Proces-verbal, celui-ci lui
est notifié par ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d’ouvrage, I'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier
veillera & y faire inscrire au fur et a mesure du deéroulement des travaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernicres au cahier de chantier ne saurait remplacer la
présentation de réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter Toute
opération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et
toute fiche d'essai de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 42. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matiéres et produits.

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carriéres, ballastiéres ou d’usines agréées par le maitre
d’ouvrage. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de 1’éviction par le maitre d’ouvrage de
fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a
défaut, aux normes internationales ou a défaut aux régles de I’art usuelles.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour Vérifier que les
matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposeées.

L’entrepreneur est tenu d’¢éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’ceuvre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger de
leur qualité.

L’entrepreneur proposera a I’Agence, pour agrément, la zone susceptible d’étre exploitée pour
I’extraction des matériaux de construction (Alluvions, limon, etc...).

L’entrepreneur devra veiller a ce que les emprunts et dépots des matériaux ne compromettent pas la
stabilité du terrain, ni risque de leur entrainement par les eaux ou, pour toute raison, causer du dommage
aux personnes ou aux biens publics, et le cas échéant, entierement responsable de ces dommages.

Les indemnités pour occupation des terrains publics ou privés affectés pour les dépdts ou décharges
ainsi que les frais relatifs aux redevances d’exploitation des carriéres, ballastiéres, emprunts ou toute
autre zone d’approvisionnement sont, dans tous les cas, a la charge de 1’entrepreneur conformément aux
lois en vigueur (Ces indemnités et frais sont réputés inclus dans les prix du bordereau).

Les contrbles ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant a la bonne qualité des

matériaux, matieres et produits.
Les matériaux ne répondant pas aux exigences, seront refuseés et devront étre immédiatement évacués
par les soins de 1'Entrepreneur et a ses frais hors du chantier en des lieux agréés par le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux devront étre de la premiere qualité et proviendront d’usines, des carricres et des dépots
agrées par le Maitre d’Ouvrage.

Désignation des matériaux Nature- Provenance
Sable Sable d’Oued ou de concassage
Gravier Des carriéres de la région ou concassage de calcaire dur
. Ciment CPJ 45 provenant des usines des chaux et ciment du
Ciment
Maroc
. Usine proposée par I’Entrepreneur préalablement agréée par le
Acier A )
Maitre d’Ouvrage
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Par le fait du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres ou dépot
indiqué ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’acceés ou d’exploitation. Aucune réclamation ne sera
recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, 1’attributaire devra soumettre a 1’agrément du Maitre
d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce des matériaux ou de fourniture qu’il se propose
d’employer ; il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation donnée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a I’article 201, paragraphe 2 du
DGA et serviront de base de Vérifications pour la réception des travaux.

ARTICLE 43. GRANULOMETRIE DES GRANULATS

L’Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours aprés approbation du
marché, la granulométrie des agrégats qu’il se propose d’employer pour les mortiers et bétons, ainsi que
les résultats des essais réalisés a ses frais.

Le Maitre d’Ouvrage pourra demander une amélioration de la granulométric proposée si celle-Ci
n’apparaissait pas convenable aprés essais en laboratoire. Ces essais seront exécutés, dans tous les cas,
aux frais de I’Entrepreneur.

La granulométrie des granulats fera 1’objet d’essais de contrdle selon la fréquence suivante :

Classe 1 controle tous |Echantillon
les

Sables 500 m3 10 kg

Graviers-Gravillons 750 m3 25 kg

Cailloux 1000 m3 100 kg

Granulat  complet  par|1 000 m3 100 kg

catégorie de béton

ARTICLE 44. PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront provenir des carrieres proposées par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre
d’Ouvrage.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 0,1 mm.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d’¢léments fins (0 a 0,4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maxima des grains déterminés a 1’aide de passoires:

Nature d’ouvrage Pourcentage maxima Dimensions maxima
d’¢éléments fins(0.1 a 0.4 mm) des grains de sable(mm)

Enduits- scellements 35% 3.15

joints de tuyaux

Béton ordinaire 25 % 6.3

Béton armé et béton vibré 20% 6.3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire
- 75 pour le béton armé
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Les sables pour béton ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes NF P18 -301 et NF 18-302.

ARTICLE 45. PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour bétons proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs
bancs des carriéres et gisements proposés par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur aura toutefois, la faculté de proposer, pour certains bétons non armés, la substitution aux
pierrailles de concassage, de graviers et galets d’oued, préalablement lavés et purgés de tous éléments
fins.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques fixées par la
Norme NF-P 18 301 relative aux granulats de construction.

Les anneaux maxima de pierrailles sont fixés, ainsi qu’il suit :

. Béton ordinaire : maxima 63 mm - minima 25 mm.
. Béton armé : maxima 25 mm - minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trous de diamétre D et celui passant a travers les trous
de diamétre d d’une passoire, devront 1’'un et ’autre, étre inférieur a 10 % du poids initial soumis au
criblage. En outre, pour les bétons armés le poids retenu sur la passoire a trous de diamétre D+d/2 devra
étre compris entre 1/3 et 2/3 de son poids initial.

Pour ces mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice ‘Los Angeles’” inférieur & 35. Ils devront
étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matieres extra fines
ne devra pas exceder 2 % en poids.

ARTICLE 46. PROVENANCE ET QUALITE DE L’EAU

L’eau nécessaire aux travaux proviendra des points d’eau qui seront choisis par I’Entrepreneur. Les prix
du bordereau comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a I’emploi d’eau.

Cette eau devra faire I’objet, préalablement a son emploi d’une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se
réserve de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I’Entrepreneur.

L'eau destinée a étre incorporée dans les bétons et mortier sera conforme aux spécifications de la norme
NM-10.1-009.

ARTICLE 47. PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké en magasin sur le chantier a I’abri des intempéries, il
sera de la catégorie suivante : ciment CPJ 45 provenant des usines agréées par le Maitre d’Ouvrage (NM
10.1.004).

Les locaux destinés a I’emmagasinage du ciment devront assurer parfaitement 1’abri du liant contre les
intempéries et contre I’humidité du sol.

ARTICLE 48. ACIERS A BETONS
Qualité

Les aciers a bétons seront d'un type et d'une nuance agréés par le Maitre d’ouvrage, soit des barres a
haute adhéerence du type "tor" ou similaires (Fe E 500)
Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.
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Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercgures, soufflures et
autres defauts prejudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités
susceptibles de blesser les ouvriers.

Conditions de livraison

Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés en barres, celles-ci devront étre droites, sans pliures ni
enroulements. Les barres accidentellement pliées seront refusées; cependant les parties demeurées
droites apres élimination des parties pliées pourront étre acceptées si elles sont utilisables eu égard a leur
longueur.

L'approvisionnement en couronne, des ronds d'un diameétre supérieur & 6 mm, ne sera autorisé que si
I'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamétre des
couronnes est au moins égal a 200 fois le diamétre de ces ronds.

Lorsque les aciers seront livrés faconnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les lieux
d'utilisation, de facon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

Stockage

Les aires de stockage devront étre propres et organisées de telle facon que les barres soient soustraites
au contact du sol et de I'humidité.

Le stockage devra étre assuré dans des conditions telles que les aciers de différentes nuances et de
différents diamétres ne puissent étre mélangés.

IIs devront étre correctement repérés et commodément repris sur parc.

Si des aciers de méme diamétre et de nuance différente doivent coexister sur un méme chantier, les lots
correspondants seront stockés sur des parcs nettement séparés, et leurs barres marquées a leurs deux
extrémités a la peinture.

ARTICLE 49. GABIONS

Les gabions seront constitués par un grillage a mailles hexagonales, double torsion, de dimensions 80
mm X 100 mm ou 100 mm x 120 mm. Les fils du grillage sont galvanisés a chaud au zinc pur tel qu’il
est défini dans la norme AFNOR A55-101 (soit 275 g/m2).

Le fil pour couture et contreventement sera identique au fil de treillis. Les tirants d'ancrages et armatures
seront en acier doux (D 16 a D 40), a béton.

Les blocs de remplissage n'auront pas leur plus petite dimension inférieure a 150 mm. Ils seront rangés a
la main de facon a ne laisser entre eux que le minimum de vide.

ARTICLE 50. LAMES D’ETANCHEITE EN PVC

Elles doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes mesurées selon les normes NF 1SO 6239
- NF 1SO 868 - NF T 51-114 ou les prescriptions US n° CRD-D-572, et attestées par la fiche technique
du fabricant des lames :

Ces caractéristiques sont :

o sur matériaux neufs :

la résistance a la rupture a25° C: > 138 kg/cm?

I’allongement de rupture a 25°C:  >285%

la dureté shore : > 52

sur matériaux soumis a un vieillissement accelére :

la résistance a la rupture 2 25° C: > 103 kg/cm?

I’allongement de rupture 4 25°C: > 280 %

o variation de la dureté shore : <5%

Le personnel qui sera désigné pour la jonction par soudure des bandes PVC devra avoir la qualification
requise, et se conformer strictement pour ces opeérations aux recommandations du fournisseur.
L’Entrepreneur devra disposer en permanence sur le chantier du matériel adéquat.

Les points de raccord entre les bandes d'étancheité sont clairement indiqués sur les plans conformes a
I'exécution (plans de recollement) remis par I'Entrepreneur.

O O ® O O O
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ARTICLE 51. RECEPTION - ESSAIS DES MATERIAUX

Aucun matériau ne pourra &tre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié et regu par le Maitre d’Ouvrage.
Les matériaux et les essais de contrdle de béton feront 1’objet d’essais sur le chantier ou en laboratoire
agréé par le Maitre d’Ouvrage et a la charge de I’Entrepreneur.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront marqués de fagcons apparentes et transportées dans un délai
de vingt-quatre heures hors du chantier au frais de I’Entrepreneur.

ARTICLE 52. MEMOIRE TECHNIQUE

L’Entrepreneur doit présenter, dans un délai de 10 jours apres la notification de 1’approbation du
marché, un mémoire technique détaillé des travaux objet du marché.

Ce document décrira le mode de realisation et le phasage des travaux, les moyens qu’il compte utiliser,
et sera accompagneé de renseignements d'ordre général, ainsi que du planning détaillé. Ce rapport doit
étre approuvé par le MO

Il est précisé que les clauses des pieces du marché prévaudront toujours devant celles du mémoire
technique détaillé.

Le mémoire technique détaillera notamment :
v" Une note méthodologique précisant le déroulement des travaux proposés et 1’organisation du
chantier ;
v" Un planning détaillé conforme avec le délai d’exécution des travaux ;

v' L’Installations de chantier :

- piste et acces,

- alimentation en eau électricité et air comprimé de l'ensemble des installations et du
chantier,

- mode d’approvisionnement ou d'extraction, de transport, de préparation, de concassage, de
lavage, de triage et de stockage des agrégats a béton, avec indication de leur lieu de
provenance et justification de leur conformité aux spécifications

- mode de stockage des ciments,

- mode de fabrication, de transport et de mise en place des bétons et mortiers,

- description détaillé des locaux et des équipements du laboratoire,

- plans de masse des cités, des bureaux, du laboratoire, et des ateliers, détaillant les VRD,

- description des organisations sanitaire et sécuritaire.

v" Personnel

- Lettre de mission de I’Equipe chargé du suivi et exécution des travaux ;

- Organigramme du personnel de chantier, cadre et maitrise.

- Liste du personnel d'encadrement et curriculums vitae des conducteurs des travaux,
responsables du laboratoire et du bureau technique.

- Effectifs prévus de la main d'ccuvre locale et des spécialistes.

v Matériel

- Liste du matériel mis en ceuvre en précisant :

- lamarque et le type,

- l'année d’achat,

- I'état actuel,

- lavaleur a neuf,

- la puissance et la consommation horaire,

- le lieu de dépdt en date de rédaction du mémoire,

- la date de mise en ceuvre sur le site (a indiquer en détail dans le programme des travaux),

- les pieces principales de rechange.
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v' Matériaux
- Laprovenance des matériaux ;
v Programme des travaux

- Programme geénéral des travaux accompagné de programmes détaillés par nature des
travaux et par ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, les cadences prévues. Ce
programme fera en particulier ressortir clairement les périodes d'exécution des principaux
ouvrages.

- En cours d'exécution, ce programme sera mis a jour mois par mois avec le Maitre
d’Ouvrage.

- Il est précisé que les clauses des pieces du marché prévaudront toujours devant celles du
mémoire technique détaillé.

v Ateliers d’exécution des travaux

- Travaux de terrassement ;

- Travaux de Bétonnage ;

- Travaux de mise en ceuvre de la géomembrane et le géotextile ;
- Travaux de protection en gabion ;

- Mode de transport, mise en ceuvre et conservation des bétons ;

- Systeme de coffrage ;
- Méthodes d'extraction, de classement et de mise en place des remblais ;
- Mode de mise en ceuvre de terrassements généraux et de voirie.

ARTICLE 53. PROGRAMME DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit fournir un programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par
nature des travaux en indiquant pour chaque activité, les cadences d'exécution prévues. Ce programme
devra faire apparaitre les taches critiques.

En cours d'exécution, il sera procédé périodiqguement, chaque mois, a un examen commun avec le
Maitre d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I'Entrepreneur qui, a cette occasion,
remettra au Maitre d’ouvrage un programme de travaux ainsi qu'un échéancier des plans d’exécution
remis a jour.

Ces programmes devront étre approuvés par le Maitre d’ouvrage qui disposera d'un délai de trente jours
pour demander des modifications. L'approbation de ces programmes par le Maitre d’ouvrage ne
diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur relativement aux délais contractuels.

ARTICLE 54. TRAVAUX DE PIQUETAGE ET DE TOPOGRAPHIE

Avant le démarrage des travaux, le représentant du Maitre d’Ouvrage, en présence de I’Entrepreneur,
proceédera a I’implantation sur le terrain des ouvrages objet du marché.

De ce fait et dés la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur présentera
au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un bureau des travaux topographiques
agrée et inscrit dans 1’ordre IGT, couvrant toute la période des travaux du présent marché.

A la demande du MO, DEntrepreneur exécutera 1’état des lieux par la réalisation des levés
topographiques nécessaires aux travaux (Tracés en plan, profils en long et en travers etc....
conformément aux indications du MO).

Cet état des lieux doit étre réalisé par un Ingénieur topographe inscrit au tableau de 1’ordre des 1.G.T
conformément aux dispositions de la loi n°® 30-93 relative a I’exercice de la profession d’Ingénieur
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Géometre Topographe et instituant 1’Ordre National des Ingénieurs Géomeétres Topographes ainsi que le
décret d’application n° 2-94-266 du 18 Chaabane 1415 (20 Janvier 1995). Les plans ainsi realisées
doivent étre soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage.

Il 'y a lieu de signaler que tous les travaux de mensuration et de piquetage ainsi que 1’établissement
des plans cotés, des profils en long et en travers nécessaires pour les travaux sont a la charge de
I’Entrepreneur et sont réputés inclus dans les prix unitaires du bordereau.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation des repéres ; Si en cours des travaux certains d'entre
eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit, s'il y a lieu,
des reperes secondaires et effectuera les nouveaux piquetages nécessaires.

Les vérifications d'implantation qui pourraient étre faites a la diligence du Maitre d’Ouvrage ne
diminuent en rien la responsabilité du Entrepreneur. Ce dernier ne pourra réclamer d'indemnité pour
arrét des travaux da a ces vérifications.

Les prix unitaires et forfaitaires des travaux de réalisation des ouvrages objet du marché issu du présent
appel d’offres, donnés par I’Entrepreneur, couvriront tous les travaux d’implantation, de piquetage et de
mensuration nécessaires.

Les ouvrages seront implantés suivant les dispositions figurées et les plans notifiés par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 55. TRAVAUX PROVISOIRES

Contréle des eaux — Protection contre eaux de drainage et les crues

L’Entrepreneur devra €tre tenu pour responsable de toute dérivation nécessaire des eaux, de 1’évacuation
des eaux de toute sorte et du drainage local, pendant les travaux projetés, en tenant compte des
impératifs imposés par le programme des travaux agréés.

Les pluies qui s’abattent sur la zone du projet ou la remontée de la nappe, ne peuvent en aucun cas étre
considérées comme cas de force majeure. L’Entrepreneur doit tenir compte des arréts éventuels dus a
ces pluies dans son planning.

Les dispositions de contrble des eaux et de protection contre les crues et ruisselement ainsi que leur
repliement sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.

L’Entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d’entretenir les ouvrages
provisoires de maniere a assurer la protection de remblais contre les eaux pluviales et les
inondations provoquées par les pluies dont I’intensité ne dépasse celle de la plus forte
précipitation enregistrée au cours des dix derniéres années. L’intensité des précipitations a
prendre en compte sera celle fournie par la station pluviométrique la plus proche du lieu des
travaux.

Epuisement
L'Entrepreneur devra disposer de moyens suffisants en nombre et en puissance pour assurer I'épuisement

des fouilles et leur maintien a sec pendant toute la durée de I'excavation du nettoyage, du remblaiement
et 'exécution des ouvrages définitifs. Ces moyens seront soumis a 1'approbation du Maitre d’ouvrage.
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Tous les frais correspondant aux opérations d'épuisement (quel que soit le débit) sont inclus dans les
prix du Bordereau. En particulier I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation si les venues d'eau
sont supérieures aux prévisions éventuelles de son offre.

Enlévement

Aprés avoir rempli leur fonction, toutes les constructions et installations provisoires utilisées pour la
dérivation des eaux et la mise hors d'eau du chantier seront démolies selon les indications du Maitre
d’Ouvrage et les emplacements correspondants seront remis en état afin de présenter un aspect
convenable.

Voies d’accés

L'Entrepreneur procedera a la construction et a I'entretien de toutes les voies et ouvrages nécessaires a
I'acces aux différentes zones du chantier et aux diverses installations.

L'Entrepreneur prendra contact avec le fournisseur de ce matériel afin de définir les acces a réaliser. Le
Maitre d’ouvrage sera tenu au courant des discussions et les solutions adoptées seront soumises a son
approbation.

Les dépenses concernant I'entretien de I’ensemble ces voies et des ouvrages de liaison nécessaires, qu’ils
soient a caractére provisoire ou définitif, sont incluses dans les forfaits d'installation.

Ces voies d'acces devront étre maintenues propres et en bon état par tout temps et pendant toute la durée
des travaux. En dehors des épisodes pluvieux, I'Entrepreneur devra assurer un arrosage continu des
pistes.

Le Maitre d’ouvrage pourra demander que certaines voies et ouvrages d'art réalisés par 1'Entrepreneur
soient détruits apres utilisation, les frais correspondants étant compris dans le forfait de repliement.

Reserve en eau du chantier

L'Entrepreneur devra prendre, a ses frais et sous sa responsabilité, toutes dispositions pour que le
chantier ne soit pas ralenti ou arrété, particulierement en période seche, par des probléemes
d'alimentation en eau. Ces dispositions seront indiquées dans le mémoire technique visé a I’article 4 de
la présente piéce.

ARTICLE 56. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’Entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte de toutes les
conditions de I’établissement du projet et de I’exécution susceptible d’influer la réalisation des ouvrages.
Il Tui appartient également de procéder aux commandes en temps utile de facon a ce qu’il ne puisse
résulter aucun retard dans les délais prévus.

Les coupes types figurantes dans ce CPS sont présentées a titre indicatif et peuvent étre modifiées
suivant le déroulement des travaux ou a la demande du MO. En effet, les ouvrages seront implantés et
réalisés suivant les dispositions figurées aux plans notifiés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 57. EXECUTION DES DEBLAIS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le Maitre d’Ouvrage. Elles seront
réalisées aux largeurs strictement nécessaires et feront 1’objet d’un procés-verbal de réception par
1I’équipe chargé du suivi des travaux, désignée par le MO.
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Le Maitre d’ouvrage pourra, s'il le juge nécessaire, exiger de 1'Entrepreneur, d'avancer les délais
d'exécution des fouilles en vue de lever suffisamment tot les indéterminations éventuelles qui
subsisteraient sur la géologie du site et sur la limite du fond de fouille des ouvrages.

La surface du fond de fouille sera rendue aussi reguliére que possible. Les surplombs seront supprimés
et les talus de pente plus raide qu'une certaine limite a définir par le Maitre d’ouvrage, seront retaillés,
sauf lorsque le Maitre d’ouvrage I'estimera impossible et prescrira 1'utilisation des bétons de forme.

Si un approfondissement est décide, les nouvelles fouilles sont soumises aux mémes regles énonceées ci-
dessus.

Aucun travail de béton de propreté ne sera entrepris avant que le Maitre d’Ouvrage n’ait accepté ces
fouilles. L’Entrepreneur exécutera tous les travaux nécessaires tels que boisage, étaiement, talutages,
blindage, épuisement des eaux par pompage, abattage et dessouchage des arbustes, ainsi ’emploi de
compresseur, marteau piqueur et brise roche. Les déblais extraits des fouilles seront transportés vers les
décharges publiques.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité des
fouilles. 1l est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences de glissements éventuels.

Dans le cas ou des glissements ou éboulements surviendraient pendant ou apres la construction, mais
avant la réception provisoire des travaux, I'Entrepreneur devra, a ses frais, enlever et mettre en dép6t les
matériaux supplémentaires selon les nécessités appréciées par le Maitre d’ouvrage et réaliser tous les
confortements nécessaires pour assurer la stabilité des pentes et empécher tout éboulement ultérieur.

L’usage d’explosifs pour ’exécution des déblais est interdit.

ARTICLE 58. EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais de toute nature seront exécutés par couches élémentaires superposées.

Tous les matériaux mis en place dans la digue devront étre aussi homogénes que possible et
correspondre aux exigences stipulées dans le présent CPS et aux normes. lls contiendront moins de 1 %
en poids de matiéres solubles ou organiques.

L’Entrepreneur devra soumettre a 1’accord préalable du MO, huit jours avant
I’exécution des travaux de remblaiement et pour chaque nature de matériaux 1’épaisseur maximale des
couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir aprés compactage en fonction de la densité a obtenir,
de la nature et de 1’état des matériaux et des types de matériels utilisés.

Les remblais seront mis en place par couches successives de 0.30 m aprés compactage, arrosées et
compactées par un rouleau vibrant de 1 tonne pour les remblais derriére les ouvrages et de minimum 6
tonnes pour les remblais ordinaires, la vitesse de déplacement est inférieure a 5 km/h, par au moins 4
passes (une passe = un aller simple). La compacité de chaque couche devra correspondre aux exigences
des régles d'essais dites "PROCTORS modifiés". L'indice de compactage doit étre supérieur a 96% de la
densité séche de I’OPM.

Une planche d’essai sera réalisée avant le commencement des travaux de remblai. Les résultats de cet
essai devront étre mentionnés sur le Cahier de chantier. Si la compacité prescrite ne peut pas étre
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obtenue, D’Entrepreneur devra réaliser une nouvelle planche d’essai aprés avoir apporté les
modifications nécessaires a 1’épaisseur des couches et au matériel utilisé.

De maniére générale, les contrbles systématiques pour les remblais pour chaque couche doivent
comporter les essais suivants :
= limites d’Atterberg;
= analyse granulométrique ;
= essai Proctor Standard ou modifié selon la granulométrie du matériau ;
= densité en place ;
= teneur en eau en place ;
= Mesure de la compacité ;
Et tout autre essai apparait nécessaire.

La mise en place sera considérée comme satisfaisante lorsque le passage du compacteur ne produira
aucun effet sur 1I’épaisseur de la couche ni aucune déflexion a I’ceil nu.

L’Entrepreneur ne pourra demander la réception d’une couche que si toutes les densités seches
correspondantes  sont  supérieures au minimum  prescrit. Cette réception devra étre
obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

Les excédentaires de déblais ainsi que les déblais impropres a la confection des remblais sont
transportés a la décharge proposée par I’Entrepreneur et agrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 59. COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETON

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons auront en principe les compositions ci-apres.

A - MORTIERS

Mortier | Dosage en ciment CPJ 45 | Adjuvant | Sable | Emploi

1 300 - 1 m3 | pour magonnerie

2 450 - 1 m3 | pour les enduits
B —BETONS
Béton Sable Gravette Dosage en ciment Emploi

CPJ 45
B25 400 | 800 I 350 kg par m3 mis en ceuvre |pour béton armé
B20 400 | 7001 300 kg par m3 mis en ceuvre |pour béton de propreté ou gros
béton

La composition granulométrique du béton armé devra étre proposée a I’agrément du Maitre d’Ouvrage,
apres étude aux frais de I’Entrepreneur, effectuée par un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage,
compte tenu des matériaux proposes et de la destination du béton arme ainsi que du ferraillage.
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ARTICLE 60. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BETONS

L’¢tude de béton sera a la charge de ’entrepreneur. Elle portera en fonction de la qualité des ciments
envisages et des granulats prévus, sur les dosages des constituants du béton, pour les différents types
décrits ci-dessus, la qualité et la quantité d’eau de gachage et ’utilisation détaillée des produits de cure
et d’adjuvant.

L’étude sera soumise pour agrément au Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux de bétonnage.

Le béton sera malaxé fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants au
malaxeur ou a la bétonniére. Les dispositions de transport du béton devront étre soumises a 1’agrément
du Maitre d’Ouvrage avant I’exécution.

Le béton devra étre mis en ceuvre par vibration. Les vibrateurs doivent présenter des dimensions telles
qu’ils puissent pénétrer dans les parois des coffrages ou cela a été prévu, de fagon que, compte tenu de
leur rayon d’action, ils puissent agir sur la totalit¢ du béton. Le type et le nombre de vibrateur et la
méthode de vibration doivent étre soumis a I’agrément au Maitre d’Ouvrage.

Afin de satisfaire aux bonnes conditions de mise en ceuvre (pas de nids de cailloux, enrobage des
étanchéités, des armatures, etc.) et aux hypothéses faites pour le calcul des ouvrages, le béton :
- Doit présenter de bonnes caractéristiques de maniabiliteé,

- Ne doit pas étre sujet a la ségrégation,

- Ne doit pas étre sensible au retrait,

- Doit respecter les spécifications concernant les résistances spécifiees.
- Doit avoir une perméabilité inférieure a 10-11 m/s,

- Doit avoir un coefficient de compacité (rapport du volume absolu des matieres solides au volume
total de béton frais mis en ceuvre) supérieur a 0,83.

La résistance des bétons B25 et B20 sera contrélée sur éprouvettes. Ces résistances ne seront pas
inférieures a 250 Kg/cm2 a 28 jours pour la compression et 15 Kg/cm2 pour la traction pour le béton
B25. La résistance a la compression pour le béton B20 est fixée a 200 Kg/cm2.

Les bétons non mis en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitot refusés et
transportées en dehors du chantier.

Préalablement au coulage du béton, le ferraillage devra faire 1’objet une réception par le Maitre
d’Ouvrage. Cette réception donnera lieu a 1I’établissement d’un proces-verbal.

Les bétons armés des ouvrages seront maintenus humides pendant 48 heures.

Le béton en place doit étre plein, en contact parfait avec les parois des coffrages et avec les armatures
sur toutes leurs surfaces. Il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune segrégation.

A chaque reprise du béton durci, la surface de I’ancien béton est repiquée si besoin, nettoyée a vif. Le
nettoyage est parachevé a 1’air comprimé. La surface de reprise est mouillée longuement et
abondamment de facon que I’ancien béton soit saturé avant d’étre en contact avec le béton frais. Sa
surface ne doit cependant pas étre ruisselante ni retenir de flaques d’eau.

La cure de béton peut étre faite par humidification ou par enduit temporaire imperméable, ou par la
combinaison des deux procédés, ou encore par d’autres procédés jugés équivalents par le Maitre
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d’Ouvrage. Les procédés de cure applicables a chaque partie de ’ouvrage sont arrétés en cours de
travaux. La cure doit intéresser les surfaces de reprises aussi bien que les parements definitifs.

Une fois le béton coulé, I’entrepreneur devra procéder a I’application d’un produit de cure) sur les
surfaces des bétons frais. Ce vernis protecteur (AntisolSika ou similaire) devra étre agrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Ce produit sera placé sur les surfaces libres du béton dés le début de prise. On admettra que le début de
prise coincide avec le moment ou la surface du béton fraiche mis en place cesse d’étre luisante.

Le prix de cette opération est répercuté au niveau des prix unitaires du bordereau des prix. Aucune
indemnité pour la cure du béton ne sera payée a I’entrepreneur.

ARTICLE 61. MISE EN (EUVRE DU BETON

L'Entrepreneur adresse au Maitre d’ouvrage son programme de bétonnage quinze jours au moins avant
le début du travail. Ce programme doit définir les phases de bétonnage, la position et la configuration
des joints et des surfaces de reprise ainsi que le matériel utilisé.

Pendant les périodes de forte chaleur (quand la température ambiante dépasse 35° Celsius), le bétonnage
ne s'effectuera que de nuit. Le Maitre d’ouvrage pourra exceptionnellement autoriser le bétonnage (le
jour) méme si la température ambiante dépasse 35° Celsius, a condition qu’elle reste inférieure a 40° C,
qu’il n’y ait pas de vent chaud (Chergui) de vitesse supérieure a 15 km/h, d’incorporer un adjuvant
retardateur et d’augmenter le dosage en plastifiant.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton. En
particulier le bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant a plus de 20 km/h.

Si des gelées nocturnes sont a craindre, les surfaces fraichement bétonnées devront, des l'arrét du travail,
étre recouvertes de maniére a étre efficacement protégées contre le gel, notamment avec des toiles ou
des paillassons. Le bétonnage ne pourra reprendre que lorsque le Maitre d’ouvrage aura reconnu que la
surface n'a pas souffert et aura éventuellement fait démolir par I'Entrepreneur et aux frais de ce dernier,
les parties atteintes.

La hauteur de chute de béton ne peut excéder 1,50 metre, des goulottes ou autres aménagements étant
mis en ceuvre en cas de hauteurs supérieures.

Au moment de sa mise en ceuvre le béton doit étre exempt de ségrégation et cette mise en ceuvre doit
intervenir avant tout début de prise ou de dessiccation.

Le béton doit étre mis en place de facon a entrer parfaitement en contact avec les parois, les coffrages et
les armatures sur toute leur surface. Il est travaillé de maniére a écarter les plus gros eléments des
coffrages et des bandes d'étanchéité.

Pour en expulser l'air et assurer le remplissage complet des vides, le béton est serré par vibration ou
pervibration jusqu'a ce que le mortier reflue légérement a la surface.

Les vibrateurs sont des aiguilles a air comprimé, hydrauliques ou électriques, utilisées a la main ou
montées sur des engins spéciaux. Leur diametre est supérieur a celui des plus gros granulats, leur
longueur est telle qu'ils intéressent toute I'épaisseur d'une couche de béton, plus 15 cm.

Toutes précautions sont prises pour que la vibration ou la pervibration ne déplace pas les armatures.
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ARTICLE 62. CONTROLE DES BETONS, EPREUVES ET ESSAIS

Les épreuves et le contréle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances
(compression et traction) et seront réalisés conformément aux normes en vigueur. On distingue pour
chaque béton :

- I’épreuve d’étude, pour déterminer la composition

- I’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la
composition étudiée au laboratoire. Les essais de convenance sont realisés dés que les formulations
étudiées sont définies et agréées et que la chaine de fabrication est préte.

- les essais de controle, pour vérifier la régularité de la fabrication et contrdler que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

S’il apparait, lors des essais de contrdle, que la résistance a la compression a 28 jours est inférieure a
celle exigible, il peut prescrire I’exécution d’essai non destructif permettant 1’appréciation de la
résistance du béton de 1’ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte
tenu des résultats obtenus, a la destination de I’ouvrage et de ses conditions de services, I’ouvrage peut
étre accepté, doit étre modifié ou consolidé.

Dans la mesure ou les essais non destructifs feraient apparaitre que les résistances et caractéristiques du
béton sont inférieures a celles exigées par le Maitre d’Ouvrage, 1’entrepreneur se verra dans I’obligation
de procéder a la destruction des ouvrages ou éléments d’ouvrages non-conformes sans prétendre a
aucune indemnité. Au point de vue contractuel, ce sont les contr6les sur éprouvettes qui compte. Les
autres essais (carottage, essais non destructifs) sont au ressort du Maitre d’Ouvrage.

Préalablement a la confection des éprouvettes un essai d’affaissement sera fait, conformément aux
normes en vigueur, afin de connaitre le mode de mise en place a envisager.

Le tableau ci-aprés fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme minimal
des prélévements.

Classification
Epreuves et essais bétons Essais compression Rythme des prélevements
Epreuves de 3 rompues a 7 jours 1 pour Béton B20
convenance B25 et B20 3 rompues a 28 jours 1 pour Béton B25
_ i 3 rompues a 7 jours 1/50 m? pour Béton B20
Essais de controle B25 et B20 3 rompues a 28 jours 1/50 m® pour Béton B25

ARTICLE 63. EXECUTION DES JOINTS

Indépendamment de son rdle caractéristique, un joint doit étre étanche. Il est essentiel que 1’adhérence
du produit au béton ou a la magonnerie soit assurée. En conséquence, on s’efforcera de conserver au
joint sa forme, sa section théorique et sa propreté.

Les joints de construction transversaux sont des joints d’arrét de chantier exécutés a la fin de chaque
journée de travail, ou a la suite d’une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps chaud).
IIs sont exécutés de préférence a I’emplacement d’un joint de travail.
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ARTICLE 64. COFFRAGES

Tous les coffrages doivent étre soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. lls
doivent étre métalliques, rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de
mortier ou de laitance pendant la construction, ils sont congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés
lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

Si pour des raisons de nettoyage, mise en place de béton ou vibration, I’entrepreneur doit prévoir des
ouvertures provisoires de dimensions appropriées dans les panneaux de coffrage. A la fin du bétonnage,
les trous d’ancrage des boulons de coffrage sont soigneusement remplis de mortier stable de méme
teinte que le béton avoisinant et nettoyeés en surface.

Il n’est procédé au décoffrage, a I’enlévement des étais, au décalage ou au décintrement, que lorsque le
béton a atteint une résistance suffisante pour qu’il n’en résulte aucun dommage pour les ouvrages. Ces
opérations doivent étre faites sans chocs.

Le décoffrage se fait cependant le plus tot possible pour éviter tout retard dans le traitement des
parements et permettre au plus tot la réfection des parties défectueuses.

L’enlévement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s’effectuer suivant des regles
rigoureuses établies avec le Maitre d’Ouvrage.

L’acceptation par le Maitre d’Ouvrage du temps de décoffrage proposé par I’Entrepreneur ne diminue
en rien la responsabilité de ce dernier, laquelle responsabilité reste pleine et entiére en cas de désordre
dans e béton, constaté au décoffrage.

Apres décoffrage, les balévres et les taches de toutes natures sont enlevées soigneusement des leur
découverte. La réparation d’inégalités singuliéres ou graduelles, dépassant les valeurs des écarts
tolérables ne doit jamais se faire que par enlevement de matiére par meulage ou, par repiquage par des
ouvriers qualifiés et dans les 24 heures suivant le décoffrage.

Les produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage ne doivent pas tacher ou teinter
les parements ni altérer les bétons. Ces produits sont soumis a I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou ils ne sont pas revétus d’une peinture spéciale de démoulage, les coffrages métalliques et
les coffrages apparents ou dont le fini de surface devra étre lisse regoit un revétement d’huile spéciale
dite de démoulage ou d’un produit équivalent.

Le ragréage ne peut étre autorisé par le Maitre d’Ouvrage que dans des cas exceptionnels. Dans le cas de
défauts importants, la réparation doit se faire strictement suivante des méthodes acceptées par le Maitre
d’Ouvrage dont la responsabilité n’est en rien engagée par son acceptation.

Si des résines EPOXY (ou similaire) sont utilisées pour des réparations, leur mise en ceuvre doit étre
strictement conforme aux indications du fabricant. Tous renseignements sur la provenance du produit, la
composition du mortier et d’une fagon générale toute documentation technique relative a ce produit
doivent étre fournis par I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage pour obtenir 1’autorisation. Ce dernier reste
libre d’imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en ceuvre.

ARTICLE 65. ACIERS D’ARMATURE

Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.
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Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et
autres defauts prejudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités
susceptibles de blesser les ouvriers.

Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) sont nettoyéees pour éliminer
les traces de béton, les poussieres diverses, la graisse et toute autre matiere néfaste. Les plaques de
rouille ou de calamine qui peuvent s’enlever par brossage énergique sont considérées comme néfastes.
Aprés leur mise en place, les armatures ont maintenues propres jusqu’a I’enrobage complet.

Tout fagconnage, recouvrement et ancrage des armatures sera conforme aux normes BAEL 91 modifié 99
sauf indication contraire.

Les armatures sont placées avec précision et maintenues solidement de fagcon a ne pas pouvoir bouger
lors du bétonnage ; on s’attachera tout spécialement a éviter de déplacer des armatures du béton déja
coulé. Des chevalets, épingles métalliques, cales en béton ou, tout autre systeme acceptable, pourront
étre utilisés a cet effet.

Seules les cales en béton ou mortier sont acceptées, elles doivent étre d’une qualité comparable a celle
du béton de I’ouvrage, la porosité notamment doit étre faible et la couleur doit étre la méme que celle de
I’ouvrage si les cales peuvent étre visibles sur le parement.

Toutes les ligatures en acier doux recuit, disposées tous les points de croisement des aciers se
termineront du coté de la masse du béton et ne doivent pas pointer vers les parements. Elles sont
fortement serrées a la pince.

ARTICLE 66. MOELLONS POUR MACONNERIE

Les moellons ordinaires pour magonnerie perré magonné, seront durs, bien gisants, sans fils, dégagés de
toutes gangues de terres propres et lavés si c’est nécessaire. Ils seront taillés et posés a bain de mortier
n°l.

IIs seront disposés normalement & la surface du rampant, de maniere que la plus forte dimension se
trouve dans le sens de 1’épaisseur.

IIs seront assujettis solidement a 1’aide d’un marteau de paveur. Les joints ne devront avoir plus de trois
centimetres d’épaisseur. Ils proviendront des carrieres agrées par le MO et devront satisfaire aux normes
en vigueur du fascicule n°® 64 ¢ Travaux de magonnerie *’

Le rejointoiement sera réalisé a I’aide de mortier n° 2, les joints étant bien remplis, serrés fortement et
lisses.

ARTICLE 67. GEOTEXTILE

Ce matériau non tissé aiguilleté qui jouera un role de transition ou de filtre doit étre constitué de
filaments continus en polypropyléne ou en polyester avec les caractéristiques suivantes :

Masse surfacique EN 1SO 965 : > = 350 g/m?
Résistance au poingonnement NF G 38019 : >=2.00 kN
Perforation dynamique NF EN 918 : <=13mm
Recouvrement entre les geotextiles : >=0,50m
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Le geotextile non tissé est stocké avant emploi dans un lieu ne risquant pas les inondations ; les rouleaux
doivent étre protéges de la pluie et de la lumiére. lls ne sont déroulés quiimmeédiatement avant
utilisation.

L'appareil et le mode de couture et de liaison des feuilles de géotextiles les unes aux autres doivent étre
agrées par le Maitre d'(Euvre.

La technique d'assemblage imposé au titulaire est la couture qui doit étre réalisée parallelement aux
courbes de niveau du parement.

Pour protéger le géotextile lors de la pose de I’enrochement susceptible de le déchirer, L’Entrepreneur
devra interposer une couche de 20 cm d'un matériau graveleux de transition au contact du géotextile.
Les frais de ce matériau de transition, qui sera défini par le MO, sont réputés inclus dans le prix du
géotextile.

La surface sur laquelle sera mis en place le géotextile devra étre bien réglée.

Avant exécution des travaux, I'Entrepreneur soumettra a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage un plan de
pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextiles, leur
implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du
sens de déversement des matériaux de recouvrement.

ARTICLE 68. GEOMEMBRANE

La surface du sol destinée a recevoir la géomembrane devra étre aplanie et débarrassée de tous les
éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arétes
vives, déchets solides, ...) et compacté de facon a faire disparaitre toute irrégularité (hauteur des
aspérités tolérees inférieure & 5 mm).

Avant la mise en place de la couche support réalisée avec un matériau d'apport, (sable, graviers, graves,
etc.), il est nécessaire de vérifier :

. sa granulométrie,

o l'absence de ségrégation a la mise en ceuvre,
. I'état de surface,
. I'efficacité du compactage.

Le co(t pour toutes ces interventions est réputé couvert par les prix unitaires du marché.

Avant exécution des travaux, I'Entrepreneur soumettra a I'acceptation du Maitre d'Ouvrage un plan de
pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géomembranes, leur
implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du
sens de déversement des matériaux de recouvrement.

Les géomembranes seront posées manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par
déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire
conformément au plan de calepinage.

Les lés sont déroulés sur le support avec un recouvrement régulier permettant de réaliser la soudure de
facon fiable. La largeur de la superposition est fonction du type de soudure et de machine utilisés ; les
superpositions minimales sont indiquées dans le tableau ci-apres.

Lors de la mise en place de la géo membrane on veillera :

e ane pas faire rouler sous la géo membrane les cailloux ou blocs situes en téte de talus,

e ane pas deteriorer le support avec les engins de manutention ou lors du déplacement de la géo
membrane sur le fond,

e aeéviter la formation de plis importants du geotextile ou tout déplacement de celui-ci,
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e 0n évitera également toute différence de tension entre deux Iés voisins, pour éviter des plis sur
un c6té de la soudure, qui peut provoquer une fuite au niveau de la soudure.

e Par contre, les membranes doivent étre posées laches et non tendues, surtout par temps chaud,
pour tenir compte des variations dimensionnelles dues en particulier aux variations de
températures, ainsi que des mises en tension consécutives a un tassement du support et a
I'application de la géomembrane sur les irrégularités du support.

e Si la géomembrane n'est pas protégee et se trouve soumise a l'action du courant, les joints par
recouvrement doivent étre orientés convenablement par rapport au sens du courant ou de la
pente.

L'action du vent sur la géomembrane engendre les phénomenes suivants :
e |e déplacement des nappes lors de la mise en ceuvre,
e |e soulévement de la géomembrane sur les talus et en fond de bassin.

Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement apres
la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a I'exclusion de I'épinglage qui risque de provoquer des
amorces de rupture du géomembrane.

Il est nécessaire de mettre en place un lestage provisoire au fur et a mesure de I'avancement du chantier,
en particulier sur les extrémités non soudées de la géomembrane. Il est recommandé aussi d'orienter la
superposition des Iés de géomembrane, pendant la mise en place, en tuile par rapport au vent.

- La méthode d'assemblage de la géomembrane doit étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Elle doit
garantir I'étanchéité parfaite des soudures quel que soit les conditions de déformabilité du sol support.
L'assemblage entre lés s'effectuera uniquement par soudures a air chaud ou coin chauffant, aprés
nettoyage préalable de la zone de soudure.

La qualité des soudures en fonction :

e de la propreté des géomembranes au niveau des soudures (nettoyage par chiffon, eau ou
nettoyant)

e du bon réglage des machines a souder.
e de la qualification et du soin du personnel de chantier.
En fonction du degré de salissure de la membrane, il consiste en :
e Passage d'un chiffon sec
e Passage d'un chiffon humide
e Passage d'un chiffon humidifié avec de I'eau savonneuse, chiffon de rincage et séchage.

e Passage d'un chiffon lIégérement imprégné de nettoyant approprié (dans ce cas, le plus grand soin
sera apporté au respect des regles de sécurité) :

e Eau savonneuse pour les géomembranes PE. En cas d'oxydation superficielle, ou avant soudure
par extrusion, la membrane PEHD sera nettoyée par pongage superficiel.

e En cas de prise d'humidite, la feuille sera séchée par passage d'une buse d'air chaud, avant
soudure.

- La soudure est obtenue par un apport de chaleur provoquant une fusion superficielle de la
géomembrane et I'application simultanée d'une pression, permettant une interpénétration des matériaux
fondus en contact.

e Soudures par machine automatique (air chaud ou coin chauffant) : ces machines assurent une
constance de paramétres de soudure : température régulée, vitesse et pression constante.
L'emploi de ces machines est vivement conseillé partout ou cela est possible (soudures lineaires
sur surfaces planes).
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L'apport de chaleur est réalisé par un flux d'air chaud dont la température est adaptée au produit,
a son épaisseur et aux conditions atmospheériques ambiantes. La pression est obtenue par un
marouflage énergique, a l'aide d'une roulette en silicone, appliqué a la main, a quelques
centimetres de la buse a air chaud en partie courante. 1l est conseillé de prévoir un recouvrement
de 10 cm environ, de fagon a exécuter les soudures manuelles en 2 passes, soit en premier le
fond du recouvrement puis en second la lisiére.

e Soudure par extrusion : utilisé pour la réalisation des détails ou des zones non accessibles & une
machine automatique, pour les géomembranes en polyéthyléne. Ce type de soudure peut
également étre utilisé pour les géomembranes en PP.

Pour ces deux derniers types de soudure, il est nécessaire que le support offre une réaction suffisante,
permettant d'exercer une pression pendant la soudure.

Le contrdle de la ggomembrane livrée sur chantier comprendra :
e L'identification du produit :

Pour les produits certifiés I'acceptation sera prononcée aprés simple vérification de la concordance des
spécifications du présent CPS et des valeurs des caractéristiques portées sur le certificat de qualification.

Pour les produits non certifiés, I'acceptation ne sera prononcée qu'apres vérification de I'étiquetage et le
contrble des caractéristiques descriptives de masse surfacique et d'épaisseur. Les essais d'identification
seront réalisés conformément aux méthodes d'essais normalisées.

e Le contrdle des caractéristiques :

Les essais de contrle des caractéristiques des géomembranes porteront sur les vérifications des
spécifications du présent CPS. Les essais seront réalisés, aux frais de I'Entrepreneur par un laboratoire
agreé.

Si les résultats des contrdles des caractéristiques ne confirment pas les valeurs annoncées par le
producteur sur la fiche technique du produit, la ggomembrane sera refusé et évacué du chantier.

e Circulation des engins :

Toute circulation d'engins ou camions directement sur la ggomembrane est interdite.

Toute détérioration de nappe due au non-respect, de cette prescription entrainera son enlévement et son
remplacement, a la charge de I'Entrepreneur.

e Raccordement aux canalisations
Les raccordements aux canalisations se font soit :
- par manchon en géomembrane, dans le cas de tuyau en saillie dans l'ouvrage.

- comme dans le cas précedent l'utilisation de fixations non corrodables est nécessaire et la
distance entre fixations ne sera pas superieure a 20 cm.

- une finition par résine polyuréthane, autour des raccordements de canalisation est adoptée.

Dans tous les cas, pour éviter la mise en tension de la géomembrane a la mise en eau, le dispositif
d'ancrage doit étre tel que la géomembrane soit appliquée au support en tous points.
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ARTICLE 69. ROBINETTERIE ET APPAREILS SUR CONDUITES

Consistance de la fourniture
La fourniture et les prestations du présent chapitre concernent les fournitures suivantes :

= Vannes;
= Joint d’étanchéité et boulonnerie de fixation sur les tuyauteries ;

* Organes de manceuvre.

Références normatives

Les appareils équipant les conduites de la station de pompage seront certifiés conformes aux normes
marocaines ou I1SO relatives a la robinetterie industrielle :

ISO 5208 :  Essai sous pression pour les appareils de robinetterie

ISO 5209 :  Appareils de robinetterie industrielle d’usage général - Marquage

ISO 5210:  Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs multi tours aux appareils de
robinetterie

ISO5211: Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs a fraction de tour

Vannes

Les vannes seront de deux types :

e papillon pour les autres diamétres

Le raccordement sera du type a brides ou sandwich (montage entre brides par tirants ou par vis et
écrou).

Vanne papillon

L’arbre de la vanne ne doit pas étre en contact avec le fluide.

La fixation du papillon sur I’arbre sera assurée par obstacle mécanique, du type clavetage ou similaire,
et I’ajustage doit étre effectué de fagon a ce qu’aucun déplacement axial du papillon ne soit possible. La
fixation par goupilles est inacceptable.

Les vannes papillon sandwich ou série courte seront équipées d’un joint a manchette remplagable. (La
manchette doit étre disponible en piéce de rechange). La manchette doit recouvrir tout I’intérieur du
corps de la vanne et s’étendre jusqu’aux faces de la vanne de fagon a jouer le réle de joint d’étanchéité.
La manchette doit permettre & la vanne d’étre bidirectionnelle et parfaitement étanche. La manchette
doit étre ancrée mécaniquement dans le corps de fagon a ne pas subir un mouvement de translation par
rapport a ce dernier.

Le papillon sera profilé de maniére a obtenir un débit maximum et des pertes de charge minimum.

Dispositifs de manceuvre
Les vannes seront a commande manuelle.

Les vannes a commande manuelle devront pouvoir étre manceuvrées par un seul agent; une
démultiplication du mouvement sera réalisée en conséquence :

= a partir du diamétre 250 mm pour les vannes a opercule ;

= systématiquement pour les vannes a papillon.
Les actionneurs des vannes doivent avoir une commande manuelle de secours.
Les vannes doivent étre équipées d’un indicateur mécanique d’ouverture et d’une fin de course de
sécurité.

Matériaux

Le choix des matériaux des éléments constitutifs d’une vanne (corps, obturateur) doit étre effectue en

tenant compte de la qualité physique et chimique de ’eau, de sa température et de la pression de service.

Les matériaux de construction des vannes généralement utilisés sont donnés ci-dessous a titre indicatif.
36



Comportement des appareils
Les appareils ne devront présenter aucune vibration en position normale, ouverte ou fermée.

Montage

Les opérations de manutention des appareils sont a la charge de 1’entrepreneur.
L’entrepreneur devra prévoir les moyens de manutention nécessaires au montage de tous les
équipements faisant partie de sa fourniture.

Essais

Tous les appareils de robinetterie subiront en usine des essais sous pression conformément a la norme
ISO 5208 :

¢ Essais de résistance mécanique, appareil en position ouverte, sous une pression égale a 1,50
PMS.

¢ Essais d’étanchéité, appareil en position fermée, sous une pression égale a 1,10 PMS.

Les certificats de test doivent étre disponibles sur demande.
Les appareils subiront également, une fois montés, des essais de bon fonctionnement pour vérifier qu’ils
répondent aux spécifications du présent CPS.

ARTICLE 70. CHAUSSEES ET PLATES-FORMES

Les chaussées définies seront exécutées conformément aux spécifications des fasciculesn®1 a5 du CPC
de la Direction des Routes et de la Circulation routiere (DRCR).

Les routes et plates-formes a construire pour le rétablissement des voies a doivent étre identiques aux
chaussées existants avant la réalisation des ouvrages.

Les matériaux, matériel et méthodes d'exécution utilisés pour la construction des chaussées devront
recevoir l'agrément du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 71. LAMES D'ETANCHEITE ("WATER-STOP") FLEXIBLES

Les joints d'étanchéité doivent étre mis en place avec une largeur de matériau noyé dans le béton a peu
prés égale de chaque c6té du joint, exception faite des cas ou d'autres indications sont données sur les
plans.

Les joints d'étanchéité doivent étre scellés aux autres systemes d'étanchéité selon les indications données
sur les plans ou par le Maitre d’ouvrage. Tous les joints d'étanchéité doivent étre installés et mis
soigneusement en position de facon a former un diaphragme continuellement étanche en chaque point.
Une attention particuliére doit étre prise pour leur protection pendant le décoffrage.

L'Entrepreneur doit remplacer ou réparer, a ses frais, tous les joints d'étanchéité déechirés, crevés ou
autrement endommageés avant la réception finale des travaux.

Les bandes d'étanchéité traverseront obligatoirement les coffrages. Il ne sera pas autorisé de replier les
bandes sur les coffrages.

Des protections suffisantes doivent étre réalisées pour protéger de tous dommages mécaniques les bords
et les bouts exposés et en saillie des joints d'étanchéité encastrés partiellement des dommages
mécaniques lorsque le bétonnage est arrété. Les joints d'étanchéité seront alors roulés sur un touret, de
facon a ne pas trainer par terre.

Le béton doit étre coulé avec précaution et pervibré autour des joints d'étanchéité pour assurer au béton
une imperméabilite et une densité maxima, un remplissage complet des coffrages autour des joints
d'étanchéité et un contact total entre le béton et toutes les surfaces du joint d'étanchéité. Autour des
bandes d'étanchéité le béton sera mis en place a la pelle manuelle apres en avoir enlevé les plus gros
agrégats. 1l pourra également étre prescrit un béton de granulométrie plus fine autour des bandes
d'étanchéite.
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Les bandes d'étanchéité qui devraient attendre entre leur enrobage dans le premier plot et leur enrobage
dans le second seront protégees du soleil et contre toute détérioration mécanique.

ARTICLE 72. CANALISATIONS ET RESEAUX DIVERS EXISTANTS

Compte tenu que les travaux objet du marché se déroulent dans les périmetres urbains, I'Entrepreneur est
censé connaitre toutes les difficultés et sujétions susceptibles d'étre rencontrées lors de I'exécution des
travaux et qu'il aura la charge entiére des dommages et intéréts relatifs aux accidents survenus aux
installations qui pourraient étre endommagées par son entreprise, ainsi que des dommages et intéréts
causés a des tiers par ces accidents.

ARTICLE 73. CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les représentants du Maitre d’Ouvrage et du bureau d’études chargé
du suivi des travaux pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux a
mettre en ceuvre.

En cours d'exécution, les représentants du Maitre d’Ouvrage et du bureau d’études chargé du suivi des
travaux auront a tout moment droit d'intervention dans I'exécution des travaux, soit sur le terrain, soit au
bureau, et pourront procéder a toutes vérifications portant sur la qualité du travail exécuté et sur le
volume des prestations.

Nonobstant, le controle et la surveillance normale des travaux par le MO et le bureau d’études chargé du
suivi des travaux, 1’entrepreneur devra laisser libre acces de ses chantiers aux représentants du MO et du
bureau d’études chargé du suivi des travaux qui assurent le contrdle des travaux, leur présenter s'ils
demandent toutes les piéces du marché résultant du présent appel d’offres, de fournir tous
renseignements utiles et explications pour faciliter leur mission.

Les controles ne diminuent en rien la responsabilit¢ de 1’Entrepreneur quant a la bonne qualité des
travaux. Les travaux ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront étre refait par les soins de
I’Entrepreneur et a ses frais.

Tout travail reconnu insuffisant, sera repris par |’entrepreneur sans que pour autant les délais
d’exécution soient modifiés. Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait 1’objet d’acceptation
pourront étre inclus dans les décomptes mensuels.

Tous les contrdles de laboratoire demandés par le Maitre d’Ouvrage sont réputés inclus dans les prix du
bordereau des prix.

De ce fait et des la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur présentera
au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un laboratoire agrée, couvrant toute
la période des travaux du présent marché. Les références de laboratoire doivent étre remises au MO pour
approbation.

Cette convention devra préciser de fagon expresse que la responsabilite de la fréquence et de la nature
des essais incombera au laboratoire en conformité avec le présent marché et concernera :

L’¢étude géotechnique.

Les essais sur la GEomembrane et le Géotextile on cas de demande par le MO,
Les essais d'agrément de tous matériaux,

Les essais de composition des bétons,

Les essais de contrdle des bétons,

Le rapport de synthese des essais réalisés.
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D'une fagon générale, tous les essais nécessaires pour le déroulement des travaux en conformité avec les
régles de 1'art sont supportés par I’Entrepreneur. Les frais relatifs a cette convention sont implicitement
compris dans les prix unitaires fournis par I'Entrepreneur.

Toutefois, en cas de non-respect des fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO arrétera
I’exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut prévaloir a aucune indemnisation.

En cas de besoin, le MO a la faculté de prescrire I'exécution d'essais complémentaires. Les frais de ces
essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

En parallele des contrdles de la résistance du béton prévus ci-dessus ou en en cas de non-respect des
fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO pourra faire procéder, a son choix et aux
frais de I’Entrepreneur, a un contrdle par :

auscultation sonique,

sclérometre,

carottage.

Essai de compactage des remblais

Ce dernier sera fait dans la masse du béton en place. Les éprouvettes destinées aux essais doivent étre
bien taillées et recoupées a une longueur égale a deux fois le diamétre (100 mm) avec face bien
perpendiculaire a 1’axe. Elles subiront soit un essai de compression soit un essai de fendage. Ces essais
doivent étre faits dans un laboratoire proposé par I’Entrepreneur et accepté par le MO. Les frais de ces
essais sont réputés inclus dans les prix du bordereau.

En cas de non-respect des résistances exigés par le marché, le MO pourra :

. prescrire le renforcement des ouvrages par I’exécution d’éléments d’ouvrages confortatifs dont
I’Entrepreneur est responsable et qu’il prend en charge. Il proposera au MO, pour approbation, les
mesures a prendre pour rétablir les conditions de sécurité prévues initialement,

. prescrire la démolition et la reconstruction, aux frais de 1’Entrepreneur, des parties d’ouvrage
présumées défectueuses si telles mesures ne peuvent étre prises pour remédier a la situation.

ARTICLE 74. DEPOTS ET DECHARGES

Les aires de dépoOts doivent étre agréées par le Maitre d’Ouvrage. Elles doivent étre décapées et
nettoyées et ne pas géner ni 1’écoulement des eaux ni les travaux. La rémunération de ces opérations est
incluse dans les prix du bordereau.

Le mode de mise en place des matériaux sur ces aires de dépdts doit étre agrée par le Maitre d’Ouvrage.

Les déblais non utilisés pour les ouvrages et provenant des fouilles des ouvrages, sont mis a la décharge
définie par le Maitre d’Ouvrage.

Les remblais mis a la décharge doivent étre régalées en couches d’épaisseur agréée (jamais supérieure a
50 cm) et compactés en 3 passes du rouleau vibrant 10 tonnes. Ces opérations sont incluses dans les prix
du bordereau.

En fin des travaux, ou dés qu’elles sont plus utilisées, les décharges sont réglées et talutées d’une fagcon
uniforme, réguliere et continue.
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ARTICLE 75. FINITIONS

En fin des travaux et avant la réception provisoire, ’entrepreneur aura a sa charge de proceder au
nettoyage général du chantier, a I’évacuation des décombres et matériaux subsistants dans I’emprise du
chantier et a la remise en état des terrains défoncés par le passage des engins. Elle procédera également
au repliement ordonné de ses installations de chantier et s’attachera a faire disparaitre toute trace de son
occupation au terrain. Tous matériaux ou matériel laissé a I’abandon pourra étre évacué d’office par le
Maitre d’Ouvrage au frais de I’entrepreneur.

ARTICLE 76. RAPPORT DE FIN DES TRAVAUX

L’Entrepreneur du marché doit fournir, au Maitre d’Ouvrage, une semaine apres 1’achévement des
travaux un rapport détaillé contenant :

e Rapport de fin travaux,

e Les plans topographiques réalisés avant et pendant les travaux,

Un album photo (en couleur) commenté avant et apres réalisation des ouvrages,

Les moyens humains et matériels utilisés dans le chantier,

L’organisation du chantier,

Rapport de synthese des essais de laboratoire réalisés dans le cadre des travaux signé et cacheté par
le Laboratoire,

e Un descriptif sur les difficultés rencontrées dans le chantier.

Aprées acceptation de ce rapport, I’Entrepreneur doit fournir au Maitre d’Ouvrage 03 (Trois) exemplaires
de ce rapport cachet¢ et signé par I’Entrepreneur.

ARTICLE 77. DEFINITION DES PRIX

PRIX 01 — Installation et repliement du chantier

Ce prix comprend les frais d’installation du chantier y compris :

- Le bureau de chantier avec tables de réunion et chaises, de PC neuf mis a la disposition de
’agent chargé de suivi avec logiciels approprié¢ pour la lecture des plans, photocopieur, scanner,
imprimante, fourniture de bureau,...

- Cameéra de chantier mise a la disposition de 1’agent chargée de suivi.

- Sanitaire comprenant (W.C, Lavabo,...) maintenue propre pour le MO et Maitrise d’ceuvre.

- Les panneaux de signalisation de chantier,

- Les panneaux du chantier,

- Aménagement des pistes d'acces au chantier.

- Alimentation en eau électricité et air comprimé de I'ensemble des installations et du chantier,
aires de stockage de matériels et de matériaux

- Plans de masse des cités, des bureaux, du laboratoire, et des ateliers, détaillant les VRD,

- Organisations sanitaire et sécuritaire.

- Le repliement du chantier et la remise en €tat des lieux a I’achévement des travaux.

Ce prix est payé au forfait et sera réglé comme suit :

» 50% aprés achevement des différentes installations, amené du matériel, équipement des
bureaux de chantier ainsi que leur entretien pendant le délai des travaux et livraison des
panneaux des chantiers.

» 50% aprés repliement du matériel et démolition des installations provisoires, nettoyage,
remise en état des lieux, fourniture du plan de recollement approuvé par la MOE et réception
provisoire des travaux.
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PRIX 02 — Déblai en terrain toute nature

Ce prix s’applique au meétre cube de déblais en terrain toute nature, et a toutes profondeurs en pleine
masse, en tranchée, en puits ou en rigole, en terrain rocheux nécessitant I’emploi du marteau
pneumatiques ou autres moyens suivants les plans d’exécution des travaux et toutes sujétions du MO,
il comprend :

Les terrassements des déblais y compris désherbage et décapage conformément aux cotes
indiquées par les profils en long qui seront remise a 1’entreprise, selon la section théorique du
profil en travers et ce indépendamment du mode de terrassement, du matériel d’excavation et des
dimensions de la tranchée ainsi que les étaiements et blindages qui pourraient étre nécessités par
la nature du terrain en vue d’assurer la bonne tenue des parois et la stabilité des pentes et
empécher tout écoulement ;

La démolition des ouvrages existants en béton ou magonnerie se trouvant dans I’emprise des
travaux ;

L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépot provisoire et
définitive dans une zone agréée par 1’Agence ;

La mise en remblais ou en dép6t provisoire a la décharge désignée par I’entrepreneur et acceptée
par I’Agence ou le réglage sur une épaisseur de 20 cm aux emplacements indiqués par 1’Agence ;
Le drainage éventuel des venues d’eau ainsi que le pompage des eaux si nécessaires ;

Les sujétions dues a la présence de buses d’assainissement qui traversent 1’emprise du canal sans
compromettre son fonctionnement au cours des travaux.

La finition des fonds de fouilles (réglage, compactage, nivellement).

Les travaux de terrassement en terrain rocheux.

Le réglage des talus et de la plate-forme ;

PRIX 03 — Remblai en matériau d’apport

Ce prix rémunere les remblais pour digues par couche de 20 cm y compris compactage a 95% OPM, y
compris :

Les opérations de préparation des ballastieres, emprunts ou des carriéeres préalables a
I'exploitation des matériaux et leurs transports.

Les opérations d'extraction, éventuellement de criblage, et de chargement selon les prescriptions
d’homogénéisation et d'essorage pour les matériaux trop humides, de granulométrie, de qualité,
forme et taille des blocs.

Les opérations de préparation de la surface de la levée précédente (réglage, scarification ou
arrosage éventuels).

Les opérations de déchargement et régalage des matériaux de telle sorte que la levée une fois
compactée présente I'épaisseur moyenne prescrite. Ces opérations comprennent I'enlévement des
blocs trop gros selon des prescriptions propres a chaque matériau.

Les opérations de compactage selon les prescriptions propres a chaque matériau et chaque zone,
selon les épaisseurs et le nombre de passes données a titre indicatif (épaisseur de 20cm, nombre
de passe de 6 a 10 passes) et cela suivant la planche d’essais réalis¢ par le laboratoire
d’entreprise (remise de rapport avant tous remblaiement et pour chaque provenance de matériaux
Les matériaux utilisés doivent faire 1’objet d’un rapport d’études, d’essais et d’analyse de
laboratoire agréé certifiant la possibilité de son utilisation et un mémoire technique définissant
pour chaque type de matériau les caractéristiques retenues ainsi que les parameétres de mise en

ceuvre qui sont :
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= La granulométrie des matériaux a mettre en ceuvre,
= |'épaisseur des couches mesurée aprés compactage,
= Le type de compacteur utilisé et le nombre de passes,
= Pour les matériaux non argileux le volume d'eau par métre cube pour l'arrosage a la mise en
place,
Le prix sera pay¢ au metre cube du remblai mis en place conformément aux plans d’exécution.

PRIX 04 — Fourniture et mise en (Euvre du Tout-venant 0/50

Ce prix rémunere la fourniture, le transport, la mise en place, l'arrosage, le compactage mécanique,

Stérile, sableux ou de carriere. Avant son utilisation, il sera exécut¢ une
couche suivant les dimensions du BET mentionnées sur les plans en tout-venant
compacté il doit faire I'objet d'un rapport d'études, d'essais et d'analyse de laboratoire

certifiant la possibilit¢ de son utilisation. L'indice de compactage doit étre au moins de 95
% de I'OPM, des essais de compactage doivent étre effectués par un laboratoire agrée.
Ce prix sera payé au m3 mis en place et compacté.

PRIX 05 — Lit de pose

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la confection d’un lit de pose suivant 1’épaisseur fixée par
les plans visés « Bon pour Exécution ». Il comprend toutes sujétions de transport, de mise en ceuvre et
damage du sable.
Le lit de pose des conduites sera constitué, selon la nature du terrain :
e Pour les terrains non rocheux et en absence de la nappe : Une couche de sable de concassage 0/5.
e Pour le cas contraire : Une couche en gravette grain de riz ou de gravillon 5/30.
Ce prix sera payé au m3 mis en place sur la base des volumes théoriques selon les plans visés « Bon
pour Exécution ».

PRIX 06 — Béton (B20)

Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de béton (B20) dosé a 300 Kg/m3 selon les
plans visés. Il comprend le coffrage, le damage, 1’épuisement et le pompage des eaux de la nappe pour
éviter le soulévement du béton et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ce béton peut étre utilisé comme gros béton ou béton de propreté suivant les indications du MO et la
Maitrise d’ceuvre.

Le prix sera payé au métre cube.

PRIX 07 - Béton pour béton armé pour tout ouvrage (B25)

Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de béton pour béton armé dosé a 350kg/m3
pour la réalisation des ouvrages en génie civil y compris coffrages métalliques, vibration, formulation de
béton, essais et toutes autres sujétions.

Le prix sera payé au metre cube.

PRIX 08 - Armature en acier pour béton armé

Ce prix rémunére les armatures en acier a Haut adhérence pour béton armé a nuance FE 500, avec
application des poids au metre linéaire définie par la norme NM 01.4.096, ce prix couvre notamment :

- Lafourniture et le transport
- Les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien, les soudures éventuelles.
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- Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

- Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...)

- Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

- La coupe et le fagonnage suivant plan B.A, la mise en place dans les coffrages et le calage par
cales en béton préfabriqué.

Les armatures devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouilles non adhérente, de peinture
ou de graisse.

Il sera payé au kilogramme d’armature mise en place y compris toutes sujétions dans la limite des
quantités calculées d'apres les plans d'exécution.

PRIX 09 - Piste en bicouche

Ce prix rémunére au métre carré :

- Le compactage et le réglage du fond de forme.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche anti-contaminante d’épaisseur 10 cm.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en couche de base du matériau type GNF2
épaisseur 20 cm.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en couche de base du matériau type GNB épaisseur
20 cm.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la Couche d’imprégnation en cut-back 0/1 a
base de 1.2 kg/m2 ou en emulsion y compris sablage.

- les enduits superficiels bicouches a I’émulsion de bitume y compris la fourniture de 1’émulsion
et les granulats 4/6 et 10/14.

- La fourniture de I’eau de compactage, L’arrosage de 1’assise, Le réglage et le compactage de
I’assise.

- Le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la
chaussée avant enduisage, le compactage le balayage et I’élimination des rejets, ainsi que toutes
les sujétions résultant des documents contractuels.

- La réalisation des planches d’essais, Formulation et essais du contréle et toutes sujétions.

Ce prix est rémunéré au metre carré.

PRIX 10 — Gabions

Les gabions sont constitués par des cages galvanisées ayant la forme de parallélépipede rectangle. Le
grillage sera de type double torsion a maille hexagonale avec fil de renfort sur pourtour et sur toutes les
arrétes de la structure. (Fiche technique obligatoire avec certificat de conformité)

Les gabions ne pourront étre mis en place qu’apres notification a ’entrepreneur de I’acceptation de la
qualité de treillis métalliques.
Les gabions seront remplis par des moellons de dimensions allant de 25 a 50cm.

Ce prix rémunére la pose des gabions et le remplissage par des moellons y compris toutes sujétions.
Le prix sera payé au metre cube.

PRIX 11 — Géotextile

Mise en ceuvre de géotextile de 350g/m? y compris fourniture, transport et pose sur place conformément
aux prescriptions techniques de I’article 67 et aux plans d’exécutions y compris toutes sujétions.
Le prix sera payé au métre carré.
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Les surfaces rémunérées seront calculées sur la base des dimensions théoriques des ouvrages et aux
plans d’exécution visés ou aux documents de marché, incluant les surfaces de fond et des talus.

Les surfaces pour ancrage sur les digues, les pertes pour chutes et recouvrements sont exclues et
réputées incluses dans les prix unitaires.

PRIX 12 — Géomembrane 2 mm

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place de gé¢omembrane, en PEHD d’une
épaisseur de 2 mm pour berges des digues et aux fonds des bassins, et répondant aux spécifications de
I’article 68 du présent CPS et des plans d’exécutions. Il comprend en particulier :

- La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection ;

- Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 50 cm ;

- Les sous-pressions hydrauliques sont surtout a prendre en compte lorsque 1’ouvrage est vide. 11
faut dans ce cas prévoir un lestage ou un systeme de drainage sous la géomembrane
pour leur dissipation

- Lamise en place de géogrille pour dégazage en cas de présence de nappes ou venue
d’eau souterraine ou présence de couches de terre de teneur organique €levée (nécessité ou non
de la géogrille a confirmer par le laboratoire de chantier).

Les surfaces rémunérées seront calculées sur la base des dimensions théoriques des ouvrages et aux
plans d’exécution visés ou aux documents de marché, incluant les surfaces de fond et des talus (les
surfaces pour ancrage sur les digues, les pertes pour chutes et recouvrements sont exclues et réputées
incluses dans les prix unitaires).

Ce prix est rémunéré au métre carré.

PRIX 13 — Tranché d’ancrage de 1a géomembrane et du géotextile

Ce prix rémunére au meétre linéaire la réalisation d’une tranchée d’ancrage de la géomembrane. 11
comprend notamment les terrassements, la mise en place du géotextile et de la géomembrane
conformément au détail d’exécution, la fourniture, la mise en place du béton B20, suivant les
spécifications des plans d’exécutions.

PRIX 14 — Vanne

Ce prix rémunére la fourniture et I’installation de vannes a glissement a double crique en acier galvanisé
conformément aux spécifications du plans d’exécution y compris les glissiéres, la fourniture la peinture
de protection, les essais, les joints et le montage et toutes sujétions de parfaite exécution.

I s’applique a unité de vanne fournie et posée.

PRIX 15 — Echelle métalligue

Ce prix s'applique au metre linéaire d'échelle galvanisée a chaud fournie et posée, y compris les
fixations et les crinolines éventuelles y compris 2 couche de peinture métallique sur 2 couches de
I’antirouille au choix du maitre d’ouvrage et toutes sujétions.

Ce prix est réemunéré au métre linéaire posé et fini conformément au plan d’exécution.

PRIX 16 — Racleur

Ce prix rémunere la fourniture, transport du racleur (rateau pour nettoyage) du dégrilleur et bac en
plastic sur roue de 100 1 pour la manceuvre des déchets du dégrilleur) y compris toutes sujétions.
Le prix sera pay¢ a 1’unité.
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PRIX 17— Grille fine métallique de 115*50

Ce prix rémunere la Fourniture, transport et pose de grille métallique de 115*50 cm inclinée de 60°,
constituée de barreaux ronds de diametre 10 mm avec un espacement de 10 mm y compris 2
couches de peinture métallique sur 2 couches de I’antirouille et toutes sujétions.

Le prix sera payé a I’unité.

PRIX 18- Grille moyenne métallique de 115*50

Ce prix remunére la Fourniture, transport et pose de grille métallique de 115*50 cm inclinée de 60°,
constituée de barreaux ronds de diamétre 10 mm avec un espacement de 20 mm y compris 2
couches de peinture métallique sur 2 couches de I’antirouille et toutes sujéetions.

Le prix sera payé a ’unité.

PRIX 19 — Bordure type T4

Ce prix comprend le nivellement des bordures suivant profils en long projetées, le transport et
stockage sur chantier des éléments a poser, les essais d’agrément et de recette , les bordures posées
en alignement droit ou courbe ou de type avaloir, les joints entre éléments et toutes sujétions.

Le prix rémunére au meétre linéaire la réalisation des bordures, y compris la couche d’assise en béton
et toutes sujétions de la bonne exécution.

PRI1X 20 — Conduite D200 en PVC série 1

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture, le transport et la pose des conduites DN200 en
PVC série 1 y compris joints, coudes et accessoires de raccordement. Ce prix comprend :

- Terrassement (Déblai, Remblai primaire et secondaire jusqu'a cote projet) ;

- Coupe des tuyaux et fagonnage des bouts mise en place des tuyaux et assemblage y

compris fagonnage des joints ;

- Les joints, brides, boulons, écrous et tout accessoire de raccordement,

- Alignement et nivellement des conduites ;

- Essais d'écrasement et de compactage et essais d’écoulement ;

- Essais d’étanchéité a effectuer sur les canalisations en tranchée ;

- Raccordement des conduites aux différents ouvrages annexes ;

- Toutes sujétions relatives au transport, stockage, assemblage et pose.
Ce prix est rémunéré en métre linéaire.

PRIX 21 — Conduite D200 en Acier

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture, le transport et la pose des conduites en Acier Galvanisé
DN200 y compris les joints a brides ou soudés, et accessoires de raccordement et les fiches technique
conformément aux spécifications des plans d'exécutions.
Ce prix comprend :

- Terrassement jusqu'a cote projet ;

- Les joints, brides, boulons, écrous et tout accessoire de raccordement,

- Alignement et nivellement des conduites ;

- Revétement de Protection (Sablage, Métallisation continue a chaud, Peinture de Protection

contre la Corrosion)

- Essais de résistance et de compactage et essais d’écoulement ;

- Essais d’étanchéité a effectuer sur les canalisations en tranchée ;

- Raccordement des conduites aux différents ouvrages annexes ;

- Essais et Attestations de Garantie de la Peinture anticorrosif et de la Métallisation ;
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Toutes sujétions relatives au transport, stockage, assemblage, pose et Peinture.

Ce prix est remuneré en métre linéaire.

PRIX 22 — Joint Water-Stop

Ce prix s’applique a la fourniture et a la mise en place de lames d’étanchéité en PVC ou similaire pour
tous ouvrages, a 1’air libre et en souterrain. Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en place, de
collage, de raccordement et de protection de ces joints jusqu’a leur enrobage définitif dans le béton.
Ce prix est remuneré en métre linéaire.

PRIX 23 — Joint Bitumineux

Ce prix s’applique a la fourniture et a la mise en place de Joint Bitumineux pour tous ouvrages, a 1’air
libre et en souterrain. Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en place, de collage, de
raccordement et de protection de ces joints jusqu’a leur enrobage définitif dans le béton.

Ce prix est rémunéré en métre linéaire.

PRIX 24 — Mur de cl6ture grillagé

Ce prix rémunere la réalisation de mur de cléture formée par un grillage plastifié a simple torsion,
maille de 50*50mm en forme de losange avec trois rangs de ronce (type D), comprenant :

- Grillage fabriqué a partir de fil dur, galvanisé et plastifié de 2.00m de hauteur ;

- Poteaux tubulaires de diamétre 60mm soudés pour fixation de grillage, galvanisés a
I’intérieur et a I’extérieur ;

- Massif d’ancrage de (0.40m*0.40m*0.40m) (L*I*p) pour les poteaux simple et de
(0.60m*1.00*0.40m) pour les poteaux avec jambe de force ;

- Fouilles;;

- Tendeurs et accessoires (fils et baguettes de tension, fil de ligature, colliers tendeurs et
ronce) en acier galvanisé et plastifié selon le CPS et principe du plan fourni, y compris
peinture toutes sujétions ;

- Poteaux implantés tous les 4m, jambes de force tous les 4 poteaux

Ce prix sera payé au meétre linéaire.

PRIX 25— Loge de gardien

Ce prix rémunere ’exécution en fourniture et pose des gros ceuvres et I’ensemble des lots en fondation
et en ¢élévation pour la construction en parfait état d’achevement de la guérite de 20m2 de surface et
3.50m de hauteur totale y compris : .

Les etudes et la note de calcul de ferraillage,

Démolition

Fouille en masse

Terrassement dans terrain de tout nature jusqu'a bon sol , épuisement de la nappe , évacuation et
remblaiement ,fouilles pour semelles, chainage périphérique et longrines inférieures

Gros béton sous les semelles, jusqu'a bon sol réceptionné par le laboratoire.

Béton de propreté sous chainages et longrines inférieures de 10cm de hauteur

Maconnerie de 40cm de largeur et 1.5m de hauteur a la périphérie et entre poteaux du portail
Beton armé en fondation pour semelles, poteaux, longrines inférieures et supérieures, les
chainages inférieures et supérieurs, larmiers

Murs extérieurs en agglos de 20cm et intérieurs en brique

Regard pour descente en béton
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Béton armé en élévation : poteaux en élévation pour guérite de 25*25 de section, les poutres
supports du plancher, acrotére avec becquets, couvre joint, les eléments décoratifs selon les plans
du BET

Forme de pente et chape de lissage sur la terrasse, étanchéité en membrane élastomére auto
protégée avec relevé sur les acrotéres, gargouilles et crapaudine DN80mm, 2 descentes DN
80mm.

Revétement du sol en carreaux grés cérame, revétement mural en faience des sanitaires a 2.2m
de hauteur

Toute la menuiserie en aluminium et en acier, sa quincaillerie nécessaire et vitrage

Les enduits intérieurs et étanches en extérieurs.

La peinture intérieure et extérieure.

Tout motif décoratif demandé par la maitrise d’ceuvre.

Les sanitaires (Fourniture et pose d’un WC, Receveur de la douche, Lavabo sur colonne, robinet
; Glaces sanitaires), leur alimentation en eau potable et évacuation selon les plans BET

Les gargouilles, crapaudine et descente métallique en PVC

Cuisine avec placard (fourniture et mise en place d’un évier avec robinet et Tous réseaux et
installation et assainissement nécessaires et toutes sujétions)

Chambre avec placard

Les points lumineux, prendre de courant, prise téléphonique, cablage nécessaire.

Lustrerie, mise a la terre et liaison équipotentielle

La réalisation de la fosse septique selon le détail des plans BET.

Les spécifications ci-dessus concernant 1’ensemble des composantes de la guérite sont données a
titre indicatif

Installation de 1’équipement complet pour 1’éclairage électrique de la guérite, conformément au
plan d’exécution approuvé par le maitre d’ceuvre.

Le prix sera payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX 26 — Portail métalligue

Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place d'un portail métallique double ventaux de
4,00x2,00m y compris les travaux de terrassements, éléments de fondation (semelles, Chainages
inférieurs et supérieurs en BA y compris acier, magonnerie de moellons, Poteaux en BA y compris

acier.

La porte métallique est constituée de :

Cadre en tube métallique rectangulaire100/50/5
Habillage en t6le 20/10 sur les deux faces sur ossature en tubes d’acier
Montant d’acier carré 20/20 carré disposé horizontalement

Acier plat 40/10 transversale et pour réaliser les motifs décoratifs

Couvre joint coté extérieur en acier plat de 40/10

La zone qui va recevoir la serrure sera renforcée par 2 tdles métalliques de forme décorative.
La quincaillerie est constituée de :

v 1 Buttoir en caoutchouc fixé au sol.

v 8 Pattes a scellement en acier plat de 40/40 soudées.
v 8 Paumelles soudées ;

v Serrure a canon type FF ou équivalent ;

v Poignée inoxydable robuste.

Le tout sera exécuté suivant plans et détail de BET, ce descriptif est a titre indicatif. Le prix
sera paye au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
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ARTICLE 78. MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché s’éléve a la somme de
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ARTICLE 79.

APPEL D’OFFRES N° 07/2021/ABHS

. BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

OBJET : TRAVAUX DE REALISATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES
MARGINES AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE M’HAYA
PROVINCE DE MEKNES

o . . . " " Prix Unitaire | Prix Total
N Désignation des prestations uUnité Quantite (DH) (DH)
1 |Installation et repliement du chantier F 1,00
2 | Déblai en terrain toute nature m3 44 050,00
3 | Remblai en matériau d’apport m3 44 000,00
4 Fourniture et mise en (Euvre du Tout- M 750,00
venant 0/50
5 | Lit de pose ms 5,00
6 | Béton (B20) ms3 120,00
7 Béton pour béton armé pour tout s 260.00
ouvrage (B25)
8 | Armature en acier pour béton armé Kg 25 000,00
9 | Piste en bicouche m?2 250,00
10 | Gabions ms 1 300,00
11 | Géotextile m?2 21 000,00
12 | Géomembrane 2 mm m?2 21 000,00
13 Tranch§ d'engrage de la géomembrane ml 1 500,00
et du géotextile
14 | Vanne U 4,00
15 | Echelle métallique ml 14,00
16 |Racleur U 2,00
17 | Grille fine métallique de 115*50 U 1,00
18 | Grille moyenne métallique de 115*50 U 1,00
19 |Bordure type T4 ml 33,00
20 | Conduite D200 en PVC série 1 ml 20,00
21 | Conduite D200 en Acier ml 55,00
22 | Joint water stop ml 11,00
23 | Joint bitumineux ml 80,00
24 | Mur de cl6ture grillage ml 749,00
25 |Loge de gardien F 1,00
26 | Portail métallique F 1,00
TOTAL (HT)
TVA (20%)
TOTAL (TTC)
Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif a la somme de :
............................................................................................................................. DHSTTC
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APPEL D’OFFRES N° 07/2021/ABHS
OBJET : TRAVAUX DE REALISATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES

MARGINES AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE M’HAYA
PROVINCE DE MEKNES

1V (0] 0] 7= 1 | SN en Dirhams toutes taxes comprises

Dressé par : Lu et accepté par :
Le prestataire soussigne

Fésle i,

Vérifié et présenté par : Visé par :
Le Controleur d’Etat de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Date i Rabat, 1€ v,

Approuvé par :
La Directrice de ’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou
Fes,Le..........ooooiiiiii,
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