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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de 1’article 16 du décret n°2-12-349 du

20 Mars 2013 relatif aux marches publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représenté par le Directeur.

D’UNE PART
ET
Agissant au nom et pour le compte de....ceeeeeenrnnnnn. en vertu des pouvoirs qui lui sont conféreés.
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Désigné ci-aprés par le terme « prestataire ».

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

La ville de Fés dispose actuellement d’une station d’épuration urbaine (STEP), de type
boues activées, qui est opérationnelle depuis janvier 2014. Le fonctionnement de cette STEP
est perturbé (arrét de fonctionnement) par la présence des margines issues des unités de
trituration d’olives dans les eaux usées évacuées vers la STEP. C’est pourquoi il est préconisé
d’¢liminer a I’amont tout déversement des eaux industrielles brutes dans le réseau
d’assainissement, notamment les margines, pouvant porter préjudice au traitement biologique.

Le présent marché a pour objet 1’étude technico-financiere de délocalisation des
huileries situées au niveau du territoire de la ville de Fes.

Cette étude permettra de définir les modalités de délocalisation de ces unités vers le site
qui sera identifié par une commission et de déterminer les modes de traitement et de valorisation

des sous-produits issus de 1’activité de trituration des olives.

ARTICLE 2 : AIRE DE L’ETUDE

L’étude doit concerner I’ensemble des huileries d’olives situées dans le territoire de la

ville de Fés.

ARTICLE 3: CONSISTANCE DE I’ETUDE

Dans le cadre de cette étude, I’ Ingénieur-Conseil doit aborder et étudier la délocalisation
des huileries de la ville de Fés vers le site identifié par une commission et étudier tous les aspects
en relation avec I’activité de trituration d’olives, production des margines et des grignons, le

mode de traitement et valorisation et son impact sur I’environnement et sur la STEP.
Cette étude doit étre présentée en lot unique a savoir :

Mission 1 : Diagnostic détaillé de la situation actuelle des huileries.

Mission 2 : Définition des modalités de délocalisation vers le site retenu, des procédes
écologiques de trituration a adopter ainsi que les modes de traitement et de valorisation des

sous-produits de trituration.

Mission 3 : Etude d’Impact sur I’Environnement (EIE) de la variante retenue.
Mission 4 : Etablissement de 1’Avant-Projet Détaillé (APD) et des Dossiers de Consultation
des Entreprises (DCE).

Les prestations des missions de 1’étude sont définies ci-apres :



L’I.C. s’engage a définir la nature et 1’origine de tous les renseignements utiles et collecter
tous les documents nécessaires a la bonne exécution de 1’étude selon les régles d’art. Les
prestations des missions définies ci-aprés sont indicatives et nullement limitatives. En effet,
I’IC s’engage a exécuter 1’étude selon les régles de ’art. Il est tenu d’apporter a cette étude, et
sans rémuneration supplémentaire, toutes les modifications qui sont jugées utiles, apres
consultation avec le maitre d’ouvrage.

Un comité de suivi sera créé pour suivre 1’exécution de cette étude. Il sera présidé par la wilaya
de la région Fés Meknes et composé des représentants des services suivants :

- Agence du Bassin Hydraulique du Sebou ;

- Région de Fés Meknés

- Direction régionale de I’environnement de Fés Meknes

- Région de Fés Meknes ;

- Association des propriétaires des huileries de Fés.
Les rapports provisoires des différentes missions de cette étude devront étre remis aux membre

du comité de suivi pour examen et validation.
I. Mission 1 : Diagnostic et caractérisation de la situation actuelle des huileries.

L’I.C. doit au préalable faire une reconnaissance détaillée de la zone d’étude : la ville
de Feés, et de leurs données socio-économiques. Il doit préciser la situation géographique,
administrative, les données naturelles a savoir la géologie, ’hydrologie, la climatologie, les

indicateurs socio-économiques.
1.1 Activité oléicole dans la zone d’étude :

L’I.C. est tenu de décrire I’activité de production d’olives et d’huiles d’olives, ainsi que
de préciser son importance par rapport au bassin du Sebou, et a 1’échelle de la région et du
Maroc. L’I.C. fera la distinction entre 1’activité oléicole industrielle et celle artisanale

(Maasrats).
1.2 Inventaire des huileries dans la zone d’étude :

L’I.C. est tenu de réaliser a sa propre charge I’inventaire de toutes les huileries situées
au niveau du territoire de la ville de Fes, I’'I.C. doit inventorier et caractériser toutes les
huileries : industrielles, semi-industrielles et artisanales. 1l est tenu également de préciser les

données caractéristiques relatives a chaque uniteé :

v Nom de I’huilerie.



Nom du propriétaire.

Situation avec les coordonnées Lambert X, Y.

Date de création.

Nature et date de 1’autorisation.

Existence d’étude d’impact sur I’environnement.

Superficie de chaque huilerie.

Le procédé de trituration utilisé/Nature et la date d’acquisition des équipements.
Capacité de trituration de chaque machine installée dans 1’huilerie.
Durée des compagnes de trituration (j/an).

Production annuelle d’huile d’olive, des margines et des grignons.
Devenir des sous-produits de trituration : milieu de rejet des margines.
Nature des équipements de stockage de I’huile installés.

Consommation en eau.

S N N S N N N N N RN

Données sur le gestionnaire et de son niveau de conscience pour les questions de

I’environnement.

\

Nombre de salariés.

v Projets d’extension ou de modification prévus.

Ces informations recherchées sont indicatives et devront étre plus détaillées lors de
1’établissement des fiches modeles des enquétes. Par ailleurs, les fiches qui ne contiendront pas
la totalité des informations consignées dans la « fiche modéle » ne seront pas acceptées.

L’1.C. doit dépécher pour cette mission de 1’étude des équipes d’enquéteurs de terrain
ayant une grande expérience dans les enquétes industrielles sachant 1’intérét du savoir des
enquéteurs pour vérification et validation des données collectées sur terrain. Un questionnaire
doit étre proposé par I’.C. au maitre d’ouvrage pour validation avant le début des enquétes. Les

enquétes doivent se dérouler pendant I’activité des huileries : entre novembre et février.
1.3 Perspectives du développement du secteur oléicole dans la la ville de Feés:

A la fin de cette mission I’I.C. doit analyser les perspectives du développement du
secteur oléicole et production d’huile d’olive dans ville de Fés eu égard des projets mis en place
a savoir I’implantation des oliveraies. Il doit également analyser la cadence de création des

nouvelles huileries d’olives.

L’I.C. est tenu a la fin de cette mission d’identifier les mesures nécessaires et les
recommandations en vue de mieux cerner le développement de cette activité au niveau de la
ville de Fés, en adéquation avec la nécessité d’une part de la protection de I’environnement en

général, et d’autre part d’un développement durable.



Il. Mission 2: Définition des modalités de delocalisation vers le site retenu, Des procédés
écologique de trituration ainsi que les modes de traitement et valorisation des sous-

produits de trituration.

I1. 1 Reconnaissance du site de délocalisation :

Sur la base de visite des terrains et des investigations poussées, I’I.C est tenu de délimiter
le site approprié pour délocaliser les huileries de la ville de Feés. 1l doit analyser la morphologie
du site proposé, et de relever toutes ses caractéristiques notamment 1’infrastructure avoisinante
(routes, eau, €lectricité, ...). Il analysera également les éventuelles contraintes. L’1.C. proposera
a la fin les besoins en infrastructure de base, et les solutions a mettre en place. Une attention
particuliere doit étre accordée a I’analyse du site en relation avec les spécifications de 1’activité
des huileries d’olives (réception de la matiére premicre, circulation des engins, chargement,

déchargement, ...).

Il. 2 Définition des procédés écologiques de trituration ainsi que les modes de

traitement et valorisation des sous-produits de trituration.

Pour cette mission, I’I.C. est appelé a examiner et faire un Benchmark de tous les procédés
écologiques de trituration ainsi que toutes les techniques disponibles pour le traitement et la

valorisation des sous-produits de trituration a travers le monde.

L’I.C. doit aussi relater 1’expérience nationale en matiére de traitement et valorisation

des sous-produits de trituration des olives.

Un inventaire et une analyse des dispositifs existants au niveau des différentes régions
du Maroc doivent étre présentés, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque cas.

Les problémes rencontrés doivent étre classés en des contraintes liées au choix de la

technique, liés au dimensionnement, ou bien liés a la gestion.

Apreés quoi I’IC doit étudier et préciser :
- Les possibilités et les moyens de reconversion et/ou de changement des
machines installés au niveau des unités pour permettre le passage au biphasé.
- Les procédés écologiques adéquats a adopter par les huileurs dans le nouveau
site.
- Laparticularité de chaque technique et sa convenance a des types de production

d’huile d’olives.



- Les possibilités de traitement-valorisation collectif des sous-produits de
trituration.
- Les consignes de gestion et les précautions a respecter afin de garantir un

meilleur rendement pour toutes les solutions identifiées et proposées.

L’1.C. doit a la fin présenter une fiche pour chaque unité existante précisant les changements a
apporter au systeme de trituration existant pour se conformer avec les solutions retenues en

concertation avec le comité de suivi de cette étude.
1. 3 Définition des modalités mise a niveau environnemental in site.

I’1.C. doit identifier et détailler les modalités de mise & niveau environnementale des unités de
Doukkarat :

a. Confirmer la pertinence technico-économique des solutions envisagées :

Le consultant donnera un avis détaillé sur la pertinence technique et économique des solutions
envisageées pour :
- Eliminer la production des margines pour les grandes unités en adoptant le procédé
biphasé ou autre précédé écologique de production d’huile d’olive.
- Transférer et traiter les grignons humides des grandes unités au niveau des séchoirs
situes a Fes ou dans les environs.
- Transférer et traiter les margines des petites unités vers une station de traitement des

margines.
b. Etablir un programme d’investissement pour résoudre le probléme des margines

Le consultant sera chargé d’établir un programme d’investissement permettant de solutionner
le probléme des margines, avec pour objectif principal I’élimination des margines. Pour ce faire,
le consultant menera une analyse technico-économigue des solutions envisagées. A cet effet, le

consultant aura pour taches de :

Etablir pour les grandes unités :

- La capacité actuelle de trituration.

- La nature et le montant des équipements a mettre en place, au niveau de chaque unité,
pour permettre aux huileries le passage au procédé biphasé ou autre précédé écologique
de production d’huile d’olive. Identifier celles qui nécessitent :

- Un changement complet de la ligne de trituration

- Un changement de la centrifugeuse seulement



- Une modification interne au niveau de la centrifugeuse.

- Ledimensionnement et les caractéristiques des installations a mettre en place, au niveau
de chaque unite, pour le stockage des grignons humides avant leurs transferts aux unités
de sechage. Le consultant devra préciser pour chaque unité 1’espace disponible pour
mettre en place un bassin de stockage des grignons humides (Au cas ou I'unité ne
dispose pas d’espace pour mettre en place ce bassin proposer une solution pour pallier
a cette problématique).

- Le devenir des eaux de lavage des olives et des margines et ceux issues de 1’égouttage
des grignons humides.

- L’identification parmi ces unités de celles désirant acquérir un séchoir de grignons.

- Identifier les sociétés qui traitent les grignons humides, proposer la démarche de
transfert de ces grignons humides et les conditions de traitement de ces derniers au
niveau des sociétés spécialisées afin d’éviter le transfert de la pollution vers d’autres
régions du Maroc.

- Préparer des dossiers de financement, pour 1’octroi de la subvention par unité ou par
groupe d’unités, ainsi qu’une proposition de démarche pour [’acquisition des
équipements (soit par appel d’offres, soit a titre individuel).

- Proposer une démarche pour la récupération des anciens équipements afin d’éviter le

transfert de la pollution vers d’autre régions du Maroc.
Etablir pour les petites unités :

- La capacité actuelle de trituration.

- Le mode de trituration existant pour chaque huilerie et sa capacité ;

- Le volume de margines pour chaque unité, 1I’espace disponible pour mettre en place des
bassins de stockage des margines a transporter vers une station d’évaporation. Au cas
ou I’'unité¢ ne dispose pas d’espace pour mettre en place ces bassins, proposer une
solution pour pallier a cette problématique.

- Les investissements necessaires pour la réalisation des bassins de traitement des
margines et pour le transport des margines.

- L’acces vers les huileries de la Médina pour le pompage et le transport des margines.

- La faisabilit¢ de I’opération de curage des bassins existants et l’investissement

correspondant

1. 4 Définition des modalités de délocalisation vers le site retenu

I’1.C. doit identifier et détailler :



Les modalités de délocalisation (déplacement des équipements installés dans les
différentes unités, moyens a mettre en ceuvre pour leur déplacement, ...).

La superficie de terrain nécessaire pour abriter toutes les huileries concernées par la
délocalisation ainsi que les ouvrages de traitement et de valorisation nécessaire :

o Ledimensionnement des lots nécessaire pour chaque unité en prenant en compte
tous les équipements requis : ouvrages de stockage des sous-produits de
trituration dans I’attente de leur traitement-valorisation, équipement pour le
stockage de I’huile, équipement pour le stockage des olives, ...

o Le dimensionnement des différents ouvrages de traitement-valorisation
collectifs.

o Le dimensionnement de I’ensemble des réseaux nécessaires : acces, réseau d’eau
potable, réseau d’assainissement, électricité, télécommunication, évacuation des

sous-produits, ....

1.5 Définition des coiits d’investissement et d’exploitation

L’1.C. doit calculer les cotits d’investissement relatifs a chacune des opérations a réaliser, a

savoir :

Le cott relatif a ’acquisition et I’aménagement du site

La délocalisation vers le site retenue (I’acquisition de terrain nécessaire pour abriter
toutes les huileries concernées par la délocalisation et les ouvrages de traitement et de
valorisation nécessaire, le déplacement des équipements installés au niveau des
huileries).

L’investissement nécessaire pour 1’acquisition des nouvelles machines de trituration.
L’investissement nécessaire pour le changement des procédés déja installés vers des
procedés écologiques.

L’investissement nécessaire pour les ouvrages de traitement et de valorisation des sous-

produits de trituration de chaque variante identifiée.

Sur la base des résultats des variantes étudiées précédemment, il sera proposé un programme

d’investissement pour la variante retenue faisant ressortir les ouvrages a réaliser et leurs colts

ainsi que les tranches et le phasage des investissements par horizon et par priorité et un planning

pour la realisation des travaux.

Mission 3 : Etude d’impact sur I’environnement (EIE) de la variante retenue

I11.1 Cadre général des prestations
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Il est & préciser que 1’étude d’impact, doit répondre aux exigences de la loi 12-03 relative

a I’étude d’impact sur I’environnement et ses décrets d’application.
I11.2 Définition et consistance de I’étude

L’étude d’impact comportera une seule mission et devra notamment permettre d’identifier
les impacts environnementaux positifs et négatifs, directs et indirects, a court, moyen et a long
terme du projet.

L’étude définira les mesures d’atténuation nécessaires & mettre en ceuvre pour une meilleure
gestion environnementale du projet. L’étude consiste (a titre indicatif et non limitatif) en :

e La réalisation des missions de reconnaissance au niveau des sites de tous les ouvrages du
projet et zones d’impact.

e La réalisation des enquétes sur le terrain et la collecte des informations sur les milieux
physique, biologique et humain (inventaire des points d’eau, enquéte hydrologique et
géologique sur terrain dans ’aire de 1’étude et notamment au droit du site de projet, état de
référence du milieu, faune et flore, conditions socioéconomiques...etc.) ;

e La présentation des sites des projets et du milieu objet de I’évaluation environnementale
sur la base des données des différentes composantes du projet et des missions de
reconnaissance ;

e [’identification et la définition des répercussions environnementales des différentes
composantes du projet sur les milieux récepteurs physique, biologique et humain ;

e La participation aux consultations et I’information des populations concernées sur le lieu
du projet objet de I’é¢tude prévues dans le cadre de 1’enquéte publique.

e La définition des mesures d’atténuation appropriées et 1’estimation des colts
supplémentaires induits par ces mesures.

e [L’¢laboration des programmes de surveillance environnementale des travaux du projet et

de suivi environnemental de I’exploitation de cette station.
I11.3 Meéthodologie de la mission

L’IC détaillera dans son offre la méthodologie qu’il compte utiliser pour répondre aux
termes de référence de la présente mission. Il préparera les documents nécessaires pour le
déroulement de I’enquéte publique et participera aux travaux des commissions des enquétes

publiques pour présenter les projets.
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I11.4 Livrable de la mission

Le rapport traitera, entre autres, la situation actuelle en matiere de gestion et élimination
des margines des unités de trituration, d’alimentation en eau potable des unités,
d’infrastructures diverses, d’équipement, d’activités socio-économiques, de 1’état actuel et
future de I’environnement ainsi que du cadre réglementaire et institutionnel en relation avec le
présent projet.

L’IC procédera a la collecte, la vérification et la validation de toutes les données
concernant les volets examinés dans le cadre de la présente évaluation environnementale.
L’IC produira un rapport de mission conformément aux directives de la loi 12-03 relative aux
Etudes d’Impact sur I’Environnement et présentant (a titre indicatif et non limitatif) :

o Le contexte juridique, réglementaire et institutionnel ;
o Lajustification et la description détaillée du projet ;
o Ladescription détaillée du milieu récepteur comportant a titre indicatif :
e [’identification de la zone d’étude ;
e Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude : la pluviométrie, la
température, 1’évapotranspiration, la rose des vents dominants...etc. ;
e [’inventaire détaillé du milieu : Les composantes biophysiques et humaines
e La vulnérabilité des ressources en eau souterraines et superficielles a
I’échelle de I’aire de 1’étude et notamment au droit des deux sites de la
STEP, en se basant sur les résultats des investigations hydrogéologigues,
géologiques et hydrologique (données de reconnaissances géotechniques et
enquétes de terrain réalisées par I’IC).
A ce niveau, I’IC doit fournir et a une échelle appropriée, les cartes essentielles suivantes
e La carte piézométrique ;
e La carte géologique, la carte du réseau hydrographique ;
e Toutes autres cartes pertinentes permettant de faciliter la compréhension de
I’étude et sa recevabilité environnementale ;
o La comparaison technico-économique et environnementale des variantes du
projet avec identification de la solution retenue ;
o L’identification et I’évaluation des impacts positifs et négatifs ;
o L’identification des mesures d’atténuation et cotts y afférents ;
o Le programme de surveillance environnementale des travaux ;

o Le programme de suivi environnemental d’exploitation des ouvrages.
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I11.5 Rapport de la mission

L’¢étude d’impact sur I’environnement donnera lieu a un dossier complet, par projet,

qui sera composé des piéces suivantes :

Dossier de I’enquéte publique.

Rapport détaillé de 1’étude d’impact sur I’environnement avec toute la cartographie
nécessaire a la compréhension de 1’é¢tude et albums photos ;

Rapport détaillé de programme de suivi et de surveillance environnemental (PSSE)
Note de synthése du rapport de 1’étude d’impact sur I’environnement ;

Support informatique (en 5 exemplaires) des documents écrits et dessinés ;

L’essentiel du rapport portera sur les conclusions et les mesures préconisées. Toute

information qui se présente sous forme de détails ou qu’il reste a définir sera consignée en

annexe. Les textes inédits qui ont servi a la préparation de 1’évaluation des impacts et qui ne

sont pas directement disponibles devront également figurer en annexe. Le rapport d’évaluation

des impacts sur I’environnement sera organisé de la fagon suivante :

Note de synthése a part, récapitulant le contenu et les conclusions de 1’étude ;

Cadre juridique et institutionnel ;

Description des principales caractéristiques et étapes du projet

Description du milieu biologique, physique et humain de 1’état initial de 1’aire de I’étude
Identification et analyse des impacts positifs et négatifs ;

Analyse des alternatives ;

Mesures prévues pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts et I’évaluation de
leurs codts) ;

Bilan environnemental ;

Programme de surveillance et de suivi, et mesures en matiére de formation, de
communication et de gestion, incluant les mesures d’atténuation, de suivi et de
renforcement institutionnel (formation, communication) ;

Parties concernées qui ont été consultées ;

Liste des références ;

Annexes.

Les documents annexes au rapport de ’Etude d’Impact sur PEnvironnement (EIE)

Ils comprennent les informations détaillées, les résultats des études et investigations

complémentaires et notamment :
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Liste des personnes qui ont préparé I’EIE ;

Les différents comptes rendus : réunions avec la commission régionale unifiée
d’investissement (CRUI), réunions entre les organismes.

Les plans de détails, les tableaux de calculs, les résultats de simulation, d’analyses, de
mesures, etc. ;

Références des documents et rapports exploités dans I’EIE ;

Les détails et les données pertinentes abordées de maniére sommaire dans le rapport
principal ;

L’album photos.

A la fin, I’.C préparera un dossier complet de I’EIE selon la loi 12-03 qui sera déposé

par le bureau d’étude sur la plateforme numérique de gestion des dossiers des projets

d’investissement, comprenant les documents de 1’enquéte publique

V.

Il doit comprendre les documents suivants, établis en langue arabe et francaise :
Une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques techniques du
projet soumis a I'enquéte publique ;
Un projet de résumé clair et compréhensible pour le public comprenant les informations
et les principales données contenues dans I'étude d'impact sur l'environnement
concernée par I'enquéte publique, notamment celles relatives aux impacts positifs et/ou
négatifs du projet sur I'environnement ainsi que les mesures envisagées pour supprimer,
réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur I'environnement ;

Un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact prévisible du projet.

NB :
- Tous les rapports écrits et dessins doivent étre fournis sur support électronique (CD-
ROM) ;
- Pour toutes les formules, ratios et hypothése, I’'Ingénieur Conseil doit rappeler les
références bibliographiques y afférentes.
Mission 4 : Etablissement de I’APD et des Dossiers de consultations des

entreprises(DCE)

En premier lieu, I’1.C. doit approfondir la reconnaissance du site moyennant les reconnaissances

nécessaires a realiser au niveau du site retenu qui consisteront a :

Un diagnostic visuel de la zone concernée par le projet

Tous les essais in — site a savoir : Exécution de tous les sondages nécessaires :

Les études géotechniques du site retenu doivent comprendre :
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- Réalisation des sondages (au moins un sondage par hectare), toutefois le nombre de
sondage nécessaire pour la réalisation de cette étude sera défini avec le laboratoire et le
M.O .Tout ajout d’un sondage complémentaire est & la charge du Laboratoire.

- L’identification géotechnique (Analyse granulométrique, Limites d’Atterberg, Teneur
en eau, Spécifications géotechniques classification LCPC, CBR, ES...) ;

- Determination des caractéristiques mecaniques ;

- Détermination des caracteristiques de compressibilité ;

- Deépouiller les résultats ;

- Décrire I’aspect géologique local, la coupe lithologique du sol, les niveaux du rocher et
de la nappe d’eau si elle existe ;

- Analyse et estimation des tassements et gonflements éventuels du sol ;

- Définir le type de structures a adopter ;

- Etablir I’étude de stabilité des talus et des remblais (détermination des pentes des talus) ;

- Proposer le systeme de drainage éventuel ;

- Faire les recommandations quant au niveau des assises, la stabilité de chaque bassin et
de la station globale ;

- Faire les recommandations quant a I’exécution des terrassements ;

- Faire les recommandations en cas de problemes particulier des sols.

Les levés topographiques devront également étre faits a la charge de I’.C par un
topographe agrée inscrit a I’Ordre National des Ingénieurs Géometres Topographes (ONIGT).

Par la suite, I’L.C. définira les quantités des travaux a réaliser. Il identifiera les avant-
métrés (surface et quantités des déblais, volume d’étanchéité, ...) ainsi que le détail estimatif
correspondant.

L’1.C. est tenu de fournir toutes les notes de calculs et les plans de coupes et de détails
nécessaires pour la réalisation des travaux dans les meilleures conditions. 1l est tenu également
de faire des recommandations pour le mode d’exécution des travaux et de donner toutes les
explications pour la bonne tenue des travaux de realisation.

Cette reconnaissance est obligatoire pour permettre a 1’I.C. d’établir 1’avant-projet
détaillé de la solution retenue concernant :

- Opération de délocalisation des huileries

- Aménagement du site

- Réalisation des ouvrages de traitement-valorisation

Pour I’aménagement du site, I’.C proposera des lots adaptés en nombre et en superficie aux

unités existants. Des concertations seront menees aves les responsables des huileries concernées
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pour finaliser les besoins en terme d’aménagement des nouveaux lots qui seront utilisés pour
recevoir les huileries délocalisées.

L’I.C. doit alors préciser en détail les dimensionnements de toutes les composantes du
projet, et doit revoir en conséquence les codts précalculés.

L’I.C. doit élaborer un cahier de charge récapitulant les mesures nécessaires a respecter et
les dispositions a entreprendre par les huileries pour les opérations de délocalisation. Ces
mesures concernent a la fois le type de procéde de trituration a installer, les types de connexion
au réseau prevus dans le site, les consignes de gestion et de manipulation de la matieres
premiéres, des produits et sous-produits. Ce cahier de charge pourra servir également de base
en cas de création de nouvelles huileries d’olives dans le méme site.

Par la suite, I’'L.C. aura a sa charge 1’établissement des pieces nécessaires pour la
consultation des entreprises et ce pour les besoins du dossier d’ Appel d’Offre pour la réalisation
des travaux.

Chaque dossier comprendra, a titre indicatif et nullement limitatif, les piéces suivantes.
La présentation et lI'ordre des piéces seront examinés avec I'l.C. au moment de I'établissement

des dossiers.
A- Piéces écrites :
- A.l. Devis programme comportant :

a) Une présentation de I'ensemble des travaux ;

b) Une notice technique comprenant un résumé des calculs et étude d’exécution
relative a ce dossier ;

c) Les délais maximums admis pour chaque tranche de travaux ainsi que, le cas
échéant, un planning d'exécution faisant ressortir les délais de réalisation de
certains ouvrages particuliers lorsque la coordination entre les différentes
tranches I'exige.

e) L'l.C indiquera les conditions imposees pour une bonne coordination des
tranches

- A.2. Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S)
- A.3. Cadre de définition des prix

- A.4. Cadre de bordereau des prix

- A5, Cadre du détail estimatif

- A.6. Modele de soumission

- A.7. Modéle de déclaration sur I'honneur
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B- Pieces graphiques :

- B.1. Plans de situation

- B.2. Plans des tracés

- B.3. Plans des profils en long des ouvrages

- B.4. Plans et coupes détaillés des ouvrages

- B.5. Plans d’ensemble et de détail du génie civil au 1/50, 1/100, 1/200 et 1/500,

- B.6. Tous les plans précités au niveau de la mission 1.

Cette liste des plans est indicative et nullement limitative.

L’L.C. fournira tous les plans, coupes et détails nécessaires a une bonne compréhension

et appréciation des travaux demandes.
C : Pieces confidentielles
C.1. Rapport de I'Ingénieur responsable du dossier :
Ce rapport contiendra :

- Un descriptif sommaire des travaux ;

- Le rappel de I'estimation globale ;

- Le planning des travaux ;

- Les problemes particuliers auxquels il faudra donner une attention particuliére.

Ce rapport sera signé de la main de I'Ingénieur et portera un cachet de la société
d’Ingénieur-conseil responsable des études.
C.2. Bordereau des prix chiffrés
C.3. Détail estimatif chiffré
C.4. Eventuellement notes de calcul complémentaire Par la suite, on désignera par :
e Dossier de consultation : dossier contenant le bordereau A et le bordereau B.
e Dossier confidentiel : dossier contenant le bordereau A, le bordereau B et le

bordereau C.
N.B : Remarque importante concernant toutes les missions :

La liste donnée ci-avant est non limitative et a titre indicatif, le contenu des dossiers
relatifs a chaque sous mission doit également comprendre : fiche projet, Album photo, PV des
principales réunions, correspondances.

Tous les rapports écrits et dessins doivent étre fournis sous forme de support
électronique (Word, Excel, DWG et DXF).
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Pour toutes les formules, ratios et hypotheése I’l.C devrait rappeler les références

bibliographiques y afférentes.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché issu du présent appel d’offre sont ceux

énuméreés ci-apres :

e 1. L’acte d’engagement ;

e 2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

e 3. Le bordereau des prix formant -détail estimatif ;

e 4.Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de

services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés

pour le compte de 1’Etat.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du

marché issu du présent appel d’offre, autres que celles se rapportant a [I’offre

financiére tel que décrit par le décret précité n°® 2-12-349, ceux-ci prévalent dans

I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus

ARTICLE 5: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX

APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux

Dahir n°® 1-11-146 du 16 ramadan 1432 (17 ao(t 2011) portant promulgation de la loi n°
21-10 modifiant et complétant la loi n° 69-00 relative au contréle financier de 1’état sur
les entreprises publiques et autres organismes.

Le dahir du 19 février 2015 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété ;
Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi n°65-99 relative au code du travail ;

Le décret n® 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
Le décret n° 2.01.2332 du 22 rabii | 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations
d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I’Etat ;

Le décret n © 2-16-7344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement

et les intéréts moratoires relatif aux commandes publiques ;
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o Tous les textes 1égislatifs et réglementaires concernant 1’emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particuliérement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les
professions libérales et 1’agriculture.

e Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires
de marchés publics ;

o Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

e Code général des impots ;

e [’arrété portant organisation financiére et comptable des agences des bassins
hydrauliques n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

e L’arrété du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les régles et

les conditions de révision des prix des marchés publics ;

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de signature du marché.
Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les posseéde pas et ne pourra en aucun cas

exciper de I’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE

Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres
notification de son approbation par 1’autorité compétente et son visa par le Controleur d’Etat si
le visa est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de réalisation. Cette
approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75jours a compter de la date d’ouverture

des plis.

ARTICLE 7: PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot apres la notification de I’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de 1’acte
d’engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées
comme constitutives du marché a I’exception du cahier des prescriptions communes applicable
et du cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations d’études et de maitrises
d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apreés constitution du

cautionnement définitif, le cas échéant.
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ARTICLE 8: PRESENTATION DE DOCUMENTS

- Rapport de chaque mission en version provisoire et en version définitive.
(Le rapport final sera élabore sur la base du rapport provisoire en tenant compte de toutes les

remarques et observations des services concernées).

Nombre d’exemplaires

- Les rapports provisoires de la mission | sont a fournir en 10 exemplaires.

- Les rapports en version définitive de la mission I sont a fournir en 15 exemplaires, avec
5 exemplaires reproductibles sur CD-ROM.

- Les rapports provisoires de la mission Il sont a fournir en 10 exemplaires.

- Les rapports en version définitive de la mission 11 sont a fournir en 15 exemplaires, avec
5 exemplaires reproductibles sur CD-ROM.

- Les rapports provisoires et définitifs de la mission 111 sont a fournir en 15 exemplaires
pour 1’étude d’impact sur I’environnement et 15 exemplaires pour le Programme de
surveillance et de suivi environnemental, avec 5 exemplaires reproductibles sur CD-
ROM.

- Les rapports provisoires de la mission 1V sont a fournir en 10 exemplaires.

- Les rapports en version définitive de la mission IV sont a fournir en 15 exemplaires avec

5 exemplaires reproductibles sur CD-ROM.

L'IC doit fournir un dossier définitif reproductible et les contres calques de tous les plans.
Ces mémes dossiers doivent étre fournis sur support informatique {CD-ROM non
réinscriptible) en cinq (5) exemplaires : le texte sur WinWord, les tableaux sur Excel et les
plans sur Autocad. Les dossiers définitifs de chaque mission devront €tre remis au maitre
d’ouvrage dans des coffrets rigides.

En plus, I’.C fournira également le dossier complet de 1’étude (rapports définitifs) avec une

note de synthese en 15 exemplaires dans 15 coffrets rigides.

ARTICLE 9 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage a procéder par écrit a I'acceptation des documents fournis
ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans les conditions prévues par I’article
47 du CCAG- EMO. Si le délai prévu pour I'approbation de chaque phase est dépassé, un délai

supplémentaire s'ajoutera au délai prévu au planning des études....
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ARTICLE 10: ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut d’avoir ¢élu domicile au niveau de I’acte d’engagement, toutes les
correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par le
PrESTALAINE, SISeuteuteereereeenrsnsensssnssnsssssssnssnsssssssssssssnsssssssnssnsssssssnssnsssssssnssnssssnss

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage

dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualit¢ d’une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le
dahir n°1-15-05 du 29 rabii 1l (19 février 2015), étant précisé que :
1°) La liquidation des sommes dues par I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution
du présent marcheé sera opérée par les soins du Directeur de I’ Agence du Bassin Hydraulique du
Sebou.
2°) Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13,
est du Directeur de I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.
3°) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur 1’ Agence du
Bassin Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
titulaire du présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépisseé,
un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique™ et destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir précité.

Les frais de timbre de l’original du marché et de « 1’exemplaire unique » remis a

I’entrepreneur sont a la charge de ce dernier.

ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE

Si DP’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier
au maitre d’ouvrage :
- P’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous-traitants ; - le
dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financieres ;

- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter
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- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; - et une
copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du
montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a
I’article 24 du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du
marché, de la confier & des prestataires installés au Maroc et notamment & des petites
et moyennes entreprises conformément a I’article 158 de décret précité n° 2-12-349.
Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les
obligations résultant du marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des
ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec

les sous-traitants.

ARTICLE 13: DELAI D’EXECUTION OU DATE D’PACHEVEMENT

Le délai global d'exécution pour l'ensemble de 1’étude est fixé a une année (12 mois) a
compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer
I’étude.

Le délai consacré par I’ Agence pour I’examen des rapports n’est pas pris en compte dans
le délai contractuel indiqué ci-dessus. De méme pour le délai nécessaire pour la validation des
études d'impact sur I'environnement des deux stations par les comités régionaux des études

d'impact.

ARTICLE 14: NATURE DES PRIX

Le présent marché est a prix forfaitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au
présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au
marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution
des prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui

sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
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ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX

Les prix du marché sont fermes et non révisables : Par ’application de I’article 12 du décret n°
2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) précite, Les prix du marché qui découlera de cet
appel d'offres sont fermes et non révisables ;

ARTICLE 16: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT
DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé & 9000 dirhams (neuf mille dirhams)
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3 %) du montant initial du
marché.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a
compter de la date de la notification de 1’approbation du présent marché, le montant du
cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a de I’ABH Sebou.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite
d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant

la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent
(10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite
d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant

la date de la réception définitive des etudes.

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le titulaire du marché doit, avant tout commencement des études, adresser au
maitre d’ouvrage, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché,
les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents

a exécution du marché.
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Le contractant est tenu d’assurer les risques découlant de son activité et notamment les
risques de :
- Responsabilité civile ;
- Accident de travail.

Aucun paiement ne sera effectué tant que le contractant n’aura pas rempli ces
obligations et fourni des polices attestant que ces risques sont couverts, et ceci conformément
a I’article 20 du CCAG — EMO.

ARTICLE 19 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et

I'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE

A TI’achévement des études et en application de I’article 47 du CCAG-EMO, le maitre
d’ouvrage s’assure en présence du prestataire de la conformité des études aux spécifications
techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par 1’établissement d’un proces-verbal de réception
provisoire.

S’il constate que les études présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas
conformes aux spécifications du marché, le prestataire procédera aux réparations et
rectifications nécessaires conformément aux regles de 1’art. A défaut, la réception ne sera pas

prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & 2 mois & compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications qui lui
seraient demandées en cas d’anomalies ou imperfections constatées et de remédier a I’ensemble
des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces études supplémentaires puissent

donner lieu a paiement.

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décompte établi par le
maitre d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités

réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

24



Le maitre d’ouvrage se libérera valablement des sommes dues par lui en créditant le
compte bancaire du titulaire. Les modalités de paiement sont comme suit :
- 60% du montant de chaque mission a I’acceptation du rapport provisoire

- 40% du montant de chaque mission & I’acceptation du rapport définitif

ARTICLE 23:PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les études dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement
prescrite lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué au prestataire une pénalité par jour
calendaire de retard de 1 %o (Un pour mille) du montant du marché modifi¢é ou complété
éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues au prestataire.

L’application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant
du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier
le marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures

coercitives prévues par l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES
ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I’impot sur les sociétés ou de I’imp6t sur le revenu, le
cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la

valeur ajoutée des études réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 25 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I’article 49 du CCAG-EMO et aprés expiration du
délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive apres que le maitre d’ouvrage confirme

gue toutes ses observations et remarques soient prises en compte par le prestataire.

ARTICLE 26 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues aux
articles 27 a 33 et 52 du CCAG-EMO.
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La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de 1’action civile ou
pénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marche en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge du prestataire, le ministre,
sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire est passible, peut
par décision motivée, prise apres avis de la Commission des Marchés, I'exclure temporairement

ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 27 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposee a des pratiques
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les

différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses,
des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un

marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a 1’ensemble des intervenants dans

I’exécution du présent marché.

ARTICLE 28 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE, CONDITIONS DE
TRAVAIL, IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les
dispositions de I’article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 29 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s’engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux dispositions

de I’article 24 du CCAG-EMO

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du CCAG-EMO.
Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux

compétents relevant de la ville de Fes.
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ARTICLE 31 : CONFIDENTIALITE

Le titulaire s’engage a garder strictement confidentielle toute information ou donnée ou
¢lément de toute nature, relative a I’ABHS, qu’il a recueillie et qu’il a produite directement ou
indirectement a I’occasion du marché. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin
d’éviter que ces informations, documents, données ou €léments ne soient divulgués a un tiers
qui n’a pas a les connaitre et met en ceuvre les moyens pour conserver la confidentialité de
ceux-ci, et ce, pendant toute la durée du marché et aprés son achévement. Il s’engage également
a ne pas reproduire ou utiliser les informations confidentielles quelles qu’en soient leurs

finalités.

Protection des données a caractére personnel : le titulaire est tenu au respect des regles de
la loi 08-09 relatives a la protection des données a caractere personnel, auxquelles il a accés
pour les besoins de I'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses cotraitants ou sous-
traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent a lui pour
I’exécution du marché et doit s’assurer du respect de ces obligations. Le titulaire avise ses sous-
traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste
responsable du respect de celles-ci. A I'échéance du contrat, le Titulaire s'engage soit a détruire,

soit a remettre au Maitre d’Ouvrage 1'ensemble des données encore en sa possession

ARTICLE 31 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché issu du présent appel d’offres s’éléeve a ...........cocoviiiinininn... DH
TTC
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ARTICLE 32 : BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

Prix unitaire en

N Désignation des prestations Unité Qté DH (HTVA) Prix Total
Prix .
En chiffres
Mission | : Diagnostic détaillé de
1 Forfait 1

la situation actuelle des huileries

Mission 1l : Définition des
modalités de délocalisation vers
le site retenu et les procédes de .
2 o o Forfait 1
trituration ainsi les modes de
traitement et valorisation des

sous-produits de trituration.

Mission 111 : Etude d’impact sur
3 I’environnement de la variante | Forfait 1

retenue.
Mission 1V : Etablissement de

4 |IAPD et des Dossiers de| Eorfait 1
Consultations des Entreprises

TOTAL HORS TAXE

MONTANT T.V.A(20 %)

TOTALT.T.C

Arrété le présent bordereau formant détail estimatif a la somme (en toutes lettres TTC) de :
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DERNIERE PAGE

AO N° 27/2021/ABHS

OBJET : ETUDE DE DELOCALISATION DES HUILERIES DE LA VILLE
DE FES TRAITEMENT ET VALORISATION DES SOUS-PRODUITS DE

TRITURATION DES OLIVES

MONTANT :

Dressé par :

Veérifié et présenté par :

Date : oo

Lu et accepté par :
Le prestataire soussigné

Visé par :
Le Controleur d’Etat de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Approuvé par :
Le Directeur de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou
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