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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marché est passe par appel d'offres ouvert séance publique en
application de l'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et
alinéa 3 paragraphes 3 de I'article 17 du décret N° 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marches publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par son Directeur.
D'UNE PART

ET

Le SOUSSIGNE MONSIEUI : ...
Agissant au nom et pour le compte du BET : ...
AU CAPILAL SOCIAN ...t
Faisant €lection de dOMUCIHE QU ... et seacaeeneas
Inscrit au registre de commerce de ..................... Sous 1€ N
ATTIlIE 318 CINSS SOUS N’ et
PATENTE N ...t
IAENTLIFIANT FISCAL... .o
Compte bancaire nN° (RIB sur 24 Chiffres).......covceoeeierereerreeeeesese e
OUVETT QUPIES U ...ttt
Designeé ci-aprés par le terme « BET »

D’AUTRE PART.

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marche a pour objet L'Assistance technique et suivi des travaux d’entretien,
de rehabilitation et d'ameénagement des stations hydrologiques relevant de la zone
d’action de I'’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

e Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

o Phase 2 : Elaboration des plans d’exécution et des avant-metres.
e Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.
e Phase 4 : Etablissement des dossiers de fin des travaux.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux d’entretien, de réhabilitation et d'amenagement, qui sont concernés par le
présent marché consistent en ce qui suit :

Nom Qe la Province Coordonnées Lambert .
station Observation
Tabouda Taounate X=524 250 Y=461 600 Stations &
My Ali Cherif Kénitra X=434 600 Y=459 150 reconstruire
Kharouba Taounate X=496 630 Y=458 150
Jorf Melha Sidi Kacem X=389 900 Y=429 400
Ratba Taounate X=542 100 Y=467 600
El Malha Chefchaouen X=532 200 Y=480 850 . .
Lalla Mimouna Kénitra X=435000 | Y=472600 |  Statonsa
Bab Ounder Taounate X=579500 | Y=440 100 regﬁqbé'r']tzr:rt a
Mechraa Belksiri Sidi Kacem X=448 350 Y=440 850 g
Azib Soltane Sidi Kacem X=492 000 Y=413 900
Zrarda Taza X=598330 Y=373400

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pieces constitutives du marcheé sont les suivantes :

e L'acte d'engagement;

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (+ offre technique)
e Le bordereau des prix formant détail estimatif

e LeCPC

e LECCAG-EMO

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marche
issu du present appel d’offre, autres que celles se rapportant a I'offre financiére tel que




decrit par le deécret precite n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont
enumeres ci-dessus.

ARTICLE 5 : TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le titulaire du marché est soumis aux lois et réglements en vigueur et notamment
les textes généraux suivants :

e Ledahir N° 1.15.05 du 29 rabii ll 1436 (19 fevrier 2015) portant
promulgation de la loi organique N° 112.13 relative au nantissement des
marches publics.

e Ledahir N° 1.56.211 du 11 décembre 1956 relative aux garanties pecuniaires
des soumissionnaires et adjudicataire des marches publics.

e Ledahir N° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant
promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail.

e Ledeécret N° 2.16.344 du 17 chaoual 1437 (22juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publics.

e ledécretn’2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marcheés pubilics.

e Le cahier des clauses administratives générales des études et maitrise
d’ceuvre applicables aux marcheés d'études exécutes pour le compte de I'état
approuve par le décret N° 2.01.2332 du 22 rabii 1423 (4 juin 2002).

e Arréte du ministre de I'intérieur N° 3573.13 du 6 safar 1435 (10 déecembre
2013) fixant les cahiers des clauses administratives genérales applicables aux
marches des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

e Arréte du ministre de I'intérieur N° 3574.13 du 6 safar 1435 (10 decembre
2013) fixant les cahiers des prescriptions communes applicables aux marches
des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

e Ledécret N° 2.09.441 du 17 moharrem 1431 (03 janvier 2010) portant
réglement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs
groupements.

e C(Circulaire N° 72/CAB du 26 novembre 1992 d'application du dahir N°
1.56.211 du 11 déecembre 1956 relatif aux garanties pecuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marches publics.

e Tous les textes législatifs et reglementaires concernant 'emploi, les salaires de
la main d’'ceuvre particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada
1393 (08 Décembre 197 3) portant revalorisation du salaire minimum dans
I'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.

e Enoutre, le BET titulaire du marché devra se procurer ces documents s'ils ne
sont pas en sa possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de
ceux-Ci pour se dérober des obligations.

e En cas de modification dans le texte concerné, le BET se référera aux plus
recent d’'entre — eux.

e Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés
publics ;




e Code genéral des impots ;
e L’arrété portant organisation financiere et comptable des agences des
bassins hydrauliques n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005.

L'entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possede pas et ne pourra
en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y
sont contenues.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa
possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-Ci pour se derober
des obligations qui y sont contenues.

En cas de madification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus
récents d’'entre eux.

Si les textes genéraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se
conformer au plus récent d’entre eux

ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, definitif et exécutoire qu'aprés notification de son
approbation par l'autoritée compeétente et son visa par le Contréleur d’Etat de I'’ABHS.

L'approbation du marcheé doit intervenir avant tout commencement de realisation.
Cette approbation sera notifiee dans un deélai maximum de 75jours a compter de la
date d’ouverture des plis.

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot apres la notification de I'approbation du marché, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifie conforme
de lacte d'engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces
expressement désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales
relatif aux prestations d’'études et de maitrises d’oeuvre .

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’'aprés constitution du
cautionnement definitif, le cas echéant.

ARTICLE 8 : PRESENTATION DE DOCUMENTS

Chaque rapport définitif sera €laboré sur la base du rapport provisoire en tenant
compte de toutes les remarques et observations du maitre d’ouvrage conformément
aux dispositions de l'article 47 du CCAG-EMO. Les cartes qui seront jointes aux rapports
finaux doivent étre en couleur, et sous format adéquate.

L'IC doit fournir un dossier definitif reproductible et les contres calques de tous les
plans. Ces mémes dossiers doivent étre fournis sur support informatique (CD-ROM non
reinscriptible) : le texte sur Word, les tableaux sur Excel et les plans sur Autocad, le tout
devra étre installe sur un P.C du MO. Les dossiers definitifs de chaque mission devront
étre remis au maitre d’ouvrage dans des coffrets rigides.

ARTICLE 9 : RELATION IC ~MAITRE D’OUVRAGE

Durant I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, I'lC ne sera en aucune
facon autorisé a se substituer au maitre d’ouvrage dans ses relations avec les tiers ou
dans le fonctionnement de ses services. L'IC se limitera a donner des conseils qu'il




appartiendra ensuite au maitre d’ouvrage de transformer a sa convenance en decisions
ou ordres d’exécution.

L'IC tiendra le maitre d'ouvrage au courant de toutes les relations qu’l aura a
entreprendre avec des tiers pour I'accomplissement de son travail ; il transmettra en
particulier un double de toute correspondance avec ces tiers.

Dans le cadre de son travail, et pour répondre aux prestations définies aux articles
précedents, I'lC devra proceder a la collecte des donnees, des documents et des fichiers
disponibles, il procédera a des visites aux administrations concernées pour compléter
les données non disponibles.

L'IC doit tenir le maitre d’ouvrage au courant de la progression des résultats obtenus
de la facon la plus continue et la plus complete possible. L'IC devra en particulier :

- fournir au maitre d’'ouvrage les comptes rendus de toutes les reunions IC - maitre
d’ouvrage concernant la prestation objet du marche,

- assister et animer si le maitre d’'ouvrage lui demande d’assister aux reunions (Le
chef de projet doit impérativement assister a ces réunions),

- assurer des contacts frequents avec le maitre d’ouvrage en vue de réaliser la
prestation dans de bonnes conditions.

ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage a proceder par ecrit a l'acceptation des documents
concernant les missions 1, ou a faire ses observations éventuelles au prestataire dans
les conditions prévues par larticle 47 du CCAG- EMO. Si le délai prévu pour
lapprobation de chaque phase est dépasse, un delai supplémentaire s'ajoutera au délai
prévu au planning des études.

ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut davoir élu domicile au niveau de l'acte d'engagement, toutes les
correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile
elu par le prestataire, sis.....

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics
promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015),

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'lC, sur sa demande et contre récépisse, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et destiné a
former titre conformément aux dispositions du dahir préeciteé.

Les frais de timbre de l'original du marché et de «l'exemplaire unique » remis a
I'entrepreneur sont a la charge de ce dernier.
ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

Si'entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre
d'ouvrage :




e [identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants ; -
le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs reférences techniques
et financieres ;

e |a nature des prestations et le montant des prestations qu'il envisage de sous-
traiter ; - le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marche
; - et une copie certifiee conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas deépasser cinquante pour cent (50%) du
montant du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a l'article
24 du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marche,
de la confier a des prestataires installes au Maroc et notamment a des petites et
moyennes entreprises conformeément a I'article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marche demeure personnellement responsable de toutes les obligations
résultant du marché tant envers le maitre d’'ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des
tiers. Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 14 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

Le deélai global d'exécution pour I'ensemble de la prestation est fixé a dix-huit mois (18
mois) a compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant de commencer l'assistance technique.

Chaque mission donnera lieu a un ordre d’arrét et un ordre de reprise de I'étude afin
de permettre au maitre d'ouvrage d’examiner et de se concerter avec ses partenaires
d’'une maniére approfondie les documents provisoires.

Le délai consacré par le maitre d’ouvrage pour I'examen des rapports n‘est pas pris en
compte dans le deélai contractuel indiqué ci-dessus.

Si le délai global des marcheés des travaux objet de suivi dépasse le délai d’exécution
(18 mois). Le titulaire du marche résultant du présent appel d’offres est appelé a assurer
la réalisation des prestations définis dans le présent CPS jusqu’a la réalisation de la
totalite des travaux définis dans l'article 2, et ne pourra prétendre a aucune indemnite
dans ce cas.

ARTICLE 15 : NATURE DES PRIX

Le présent marche est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou bordereau des prix detail estimatif, le cas échéant, joint
au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement executees
conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais genéraux, faux
frais et assurer au prestataire une marge pour bénéfice et risques et d'une facon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence necessaire et directe du travail.



ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX

Par I'application de l'article 12 du décret n® 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) preécite, Les prix du marché qui découlera de cet appel d'offres sont fermes et
non revisables ;

ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : Quatre Mille 4.000, 00 Dirhams.
Le cautionnement definitif est fixeé a trois pour cent (3%) du montant initial du marche,
la somme étant arrondie a la dizaine de dirhams supérieure et doit étre constitué dans
les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du présent marche.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a
compter de la date de la notification de I'approbation du présent marchée, le montant
du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a ’ABHS Sebou.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la
suite d'une mainlevee délivrée par le maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de trois
mois suivant la date de la réception definitive des études.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera préleveée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent
(10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmente le cas echéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une
caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libéree a la suite
d’'une mainlevée delivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 19 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le prestataire doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement des
etudes, les attestations des polices d'assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir
les risques inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de
I'article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il a eté modifie et compléteé.

ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
I'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en
vigueur.

ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE

A l'achévement de I'ensemble des travaux par les entrepreneurs I'établissement de
I'ensemble des réceptions provisoires du marche des travaux deéfinie dans l'article 2 et
la remise des rapports définitifs de la mission IV par I'lngénieur Conseil, le maitre
d’'ouvrage s'assure de la conformité des rapports aux specifications techniques du
marché et prononcera la réception provisoire.




Cette reception sera sanctionnée par I'établissement d’'un proces-verbal de réception
provisoire.

S'il constate que les rapports présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont
pas conformes aux specifications du marche, le prestataire procedera aux reparations
et rectifications nécessaires conformément aux regles de I'art. A défaut, la réception ne
sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 22 : DELAI DE GARANTIE

La réception définitive du présent marché ne sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage
qu’aprés expiration du deélai de garantie et la prononciation de la réeception définitive
de I'ensemble des marchés des travaux definie dans I'article 2 par le maitre d’ouvrage

Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications qui
lui seraient demandées en cas d’anomalies ou imperfections constatées et de remedier
a lI'ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces études
supplémentaires puissent donner lieu a paiement.

ARTICLE 23 : MODALITES DE REGLEMENT

Les paiements seront effectués apres achévement de chaque mission et la remise de
I'ensemble des documents de cette mission.

Les paiements seront effectués en monnaie nationale (Dirham Marocain).

ARTICLE 24 : PENALITES POUR RETARD

Pénalités relatives au suivi des travaux

L'Ingénieur chargé de l'encadrement des travaux est appelé a assurer un suivi
hebdomadaire de la qualité et la quantité des travaux comme il est invité par fax ou
mail a assister aux travaux des commissions. Il sera appliqué une pénalité de 1/100éme
du montant total du marché par jour calendaire d'absence non justifie ou dont la
Jjustification n'est pas accepter par le maitre d’ouvrage.

Le technicien chargé du suivi des travaux est appelé a assurer un suivi journalier de la
qualité et la quantite des travaux comme il est invité a assister aux travaux des
commissions. Il sera appliqué une pénalité de 5/1000eme du montant total du marché
par jour calendaire d’absence non justifie ou dont la justification n‘est pas accepter
par le maitre d'ouvrage.

Pénalités relatives a I'élaboration des plans et des rapports

A defaut par I'lngénieur Conseil d'avoir livré les rapports exigés dans le cadre du
présent appel d'offres dans les délais prescrits, il sera appliqué une pénalité de
1/1000éme du montant total du marcheé par jour calendaire de retard plafonné a 10%,
sans preéavis de I'lngénieur Conseil.

Toute demande de modification, de rapport ou de note explicative demandeée par le
maitre d’ouvrage et formulée dans un PV cosigneé avec I'l.C. doit étre traitée dans le
delai prévu dans le PV. A défaut, Il sera appliqué une pénalité de 1/1000éme du
montant total du marché par jour calendaire de retard non justifie ou dont la
Jjustification n'est pas accepter par le maitre d’'ouvrage
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Le cumul des sommes des pénalités citées ci-dessus est plafonné a 10%.du montant
global du marcheé Ces pénalités seront décomptees sur les situations de plein droit sans
mise en demeure prealable.

Aucune pénalité n'est appliquée sur I'lngénieur Conseil suite a des retards concédeés
sur les travaux dus a l'entreprise.

L'application de ces pénalités ne libére en rien le prestataire de I'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du
montant du marché modifié ou compléeteé éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des penalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de resilier
le marché apres mise en demeure prealable et sans prejudice de I'application des
mesures coercitives prévues par l'article 42 du CCAG-EMO.

ARTICLE 25 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impot sur les sociétés ou de I'impot sur le revenu,
le cas echéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera préleveée sur le montant hors
taxe sur la valeur ajoutee des études reéalisées au Maroc dans le cadre du présent
marche.

ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I'article 49 du CCAG-EMO et aprés expiration du
délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive et apres que le maitre
d’ouvrage se soit assure que les anomalies sou les imperfections eventuelles ont été
reparees par le prestataire.

ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues
aux articles 27 a 33 et 52 du CCAG-EMO.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou
pénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou
infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été releves a la charge du prestataire,
le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire
est passible, peut par décision motivée, prise apres avis de la Commission des Marchés,
I'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son
administration.

ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposee a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre
que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du
marche.
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Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposeée, des
promesses, des dons ou des presents en vue d'influer sur les differentes procédures de
conclusion d'un marche et lors des étapes de son execution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a I'ensemble des intervenants dans
I'exécution du présent marché.

ARTICLE 29 : PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les
dispositions de I'article 19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 30 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s‘'engage a respecter les mesures de sécurite conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les
parties s‘’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du
CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d'ouvrage et le prestataire sont soumis aux
tribunaux compétents.
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 32 : SPECIFICATIONS GENERALES DES PRESTATIONS

Le titulaire de ce marcheé doit assurer une équipe de projet composee de :

L'équipe de I'l.C en charge des prestations de suivi permanant des travaux qui doit

étre obligatoirement composée de :

Un ingénieur confirmé en Génie civil qui effectuera des visites dont la fréquence
déependra de la nature de lI'avancement, de la complexité et de I'importance des
travaux en cours.

L'IC doit désigner un technicien résident spéecialisé en génie civil d’au moins 5ans
d'expéerience dans le suivi et la surveillance des travaux de construction.

Le technicien est appelé a assurer en permanence le suivi des chantiers definis
dans l'article 2. I'lC est tenu aussi d'assurer au technicien les moyens necessaires
lui permettent d'effectuer les taches qui lui sont confiées dans les meilleurs
conditions possibles.

Le choix de technicien de suivi doit étre soumis a I'approbation de I’ABHS et en
cas de non acceptation du profil du technicien présente, I'lC doit procéder a son
remplacement par un autre technicien qui possede les qualifications requises
immeédiatement.

Dans le cadre de ce marché les missions et prestations du titulaire du marché sont les
suivantes :

e Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

Elle portera sur les points suivants :

v Diagnostic de la situation existante de chaque station avec un album photo.

v Etablissement des levés topographiques pour chaque station et les
transmettre a I'architecte.

v Proposition des solutions d’aménagement pour chaque station et la
Justification de la solution retenue en coordination avec l'architecte.

v’ Etablissement des avants métrés et des estimations d'aménagement pour
chaque station.

Le dossier de la phase 1 comportera :

v Le rapport de diagnostic de la situation existante de chaque station
hydrologique.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérique, (chaque

exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant le rapport de
diagnostic et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel et les
plans sur Autocad,).
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» Phase 2 : Elaboration des plans d’exécution et des avant-métres.

Elle portera sur les points suivants :

v L'interprétation des données recueillies en coordination avec
I'architecte, [I'appréciation des résultats des reconnaissances
geotechniques, I'application des reglements en vigueur et le respect de
I'environnement.

v' L'étude technique des ouvrages et structures en béton armé et
etablissement des plans BA.

v’ Actualisation des plans de chaque station.

Le dossier de la phase 2 comportera :

v’ Les plans de dimensionnement des fondations et des superstructures
avec une note de calcul détaillée (Plan béton arme).

v’ Les plans de principe d'électricité.

v Les plans de principe de plomberie.

v' L'avant métré détaillé de chaque corps d'état tout en respectant
I'estimation du projet.

v Le planning actualisé des travaux.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérigue, (chaque
exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant les plans
d’exécution et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel et les
plans sur Autocad,).

e Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché devra assister techniquement le
Maitre d’'Ouvrage pour la realisation des travaux jusqu'a la prononciation de la
réception provisoire des travaux de tous les ouvrages, en prodiguant ses conseils
techniques et en prétant a tout moment au Maitre d'Ouvrage [l'appui de son
expérience; il sera notamment consulté par le Maitre d’'Ouvrage en vue d'avis sur:

les installations de chantier ;

les réceptions des ouvrages ;

les conditions d'approbation des matériaux utilises ;

le programme, les conditions d'exécution, les résultats des essais de controle
des matériaux, des bétons et leur mise en ceuvre ;

les problemes éventuels qui pourraient apparaitre aprés achévement de
certains ouvrages ou partie douvrages et définition des dispositions a
prendre ;

ANANENEN

<\

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché aura a sa charge :
v' la vérification et la réception de I'implantation des ouvrages.

v’ Assurer la réception des fonds de fouilles de tous les ouvrages qui seront
réalises en coordination avec le laboratoire et le topographe charges du suivi
des travaux.
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v

la participation aux réunions de coordination et établissement des proces-
verbaux correspondants.

Le suivi et le contréle des travaux conformément aux spéecifications du CPS des
travaux.

Le choix et 'agrément des matériaux et mateériels,

Assurer la reception du coffrage, du ferraillage et du bétonnage des ouvrages,
Le contréle de la conformité d’exécution des ouvrages,

Etablissement des métrés contradictoires,

Collecte et vérification des plans de récolement des travaux executes,

Réception provisoire des travaux,

- Le dossier de la phase 3 comportera :

v

Le rapport de suivi des travaux pour chaque station contenant : un récapitulatif
des travaux realises, la situation financiére et une synthése des phasages des
travaux avec album photo.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérigue, (chaque
exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant Le rapport de
suivi des travaux et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel
et les plans sur Autocad).

Phase 4 : Etablissement des dossiers de fin des travaux.

L'Ingénieur Conseil devra remettre en fin des travaux, un dossier de fin des travaux qui
synthétise les phases de déroulement des travaux, comportant :

v

AN N NN RN

le rappel des différentes solutions envisagees et des justifications de la solution
retenue ;

les moyens mobilisés, le phasage d'exécution et le programme des travaux ;

le mode d'exécution des travaux.

Le rapport de contrdle qualité (essais de laboratoire) ;

les proces-verbaux des reunions de coordination sur chantier ;

les plans de récolement de tous les ouvrages realises ;

un album photos rendant compte de tous les évenements rencontres et
traduisant la progression des travaux ;

- Le dossier de la phase 4 comportera :

v

Le rapport de fin des travaux.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérique, (chaque

exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant Le rapport de
fin des travaux et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel
et les plans sur Autocad).
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ARTICLE 33- DESCRIPTION DES PRIX ET DES OUVRAGES

PRIX N° 1- Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

Ce prix remunére, a lI'unité (équivalente a une station), I'établissement d'un diagnostic
de la situation existante et I'établissement des rapports pour chaque station
hydrologique. Et ce conformément a I'article 31 du présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N° 2— Phase 2 : Elaboration des plans d'exécution et des avant-métrés.

Ce prix rémunére, a l'unité (équivalente a une station), I'établissement de I'étude,
I'elaboration des plans d'exécution et des avant-meétrés pour chaque station
hydrologique. Et ce conformément a I'article 31 du présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N° 3— Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.

Ce prix réemunére, a l'unité (équivalente a une station), l'assistance technique et suivi
des travaux pour chaque station hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du
présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N°® 4— Phase 4 : Etablissement des dossiers de fin des travaux.

Ce prix rémunere, a l'unité (équivalente a une station), I'établissement des dossiers de
fin des travaux pour chaque station hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du
présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.
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ARTICLE 34 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL- ESTIMATIF

OBJET : L’Assistance technique et suivi des travaux d’entretien, de
réhabilitation et d'aménagement des stations hydrologiques
relevant de la zone d’action de I’Agence du Bassin Hydraulique
du Sebou.

P.UEn Montant
Prix Désignation des prestations unité Qte chiffre partiel
(DhHT) (DhHT)
Situation existante et établissement des
1 rapports. U 10
Elaboration des plans d’exécution et des
2 o u 10
avant-metreés.
3 | Assistance technique et suivi des travaux. u 10
Etablissement des dossiers de fin des
4 u 10
travaux.

TOTAL EN DH HT

TVA 20%

TOTALTTC

Arréteé le présent bordereau formant détail estimatif a la somme de :

..................................................................................................................... Toutes Taxes Comprises.
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AOnNn’:29/2021

OBJET : L'Assistance technique et suivi des travaux d’entretien, de
réhabilitation et d'aménagement des stations hydrologiques
relevant de la zone d’action de I’Agence du Bassin Hydraulique

du Sebou.
Montant : en toutes taxes comprises
Dressé par : Vérifié et présenté par :
Fesle ....coovviinannnns Date : ...oooovveiicieiiecieiecie
Lu et accepté par :
Le prestataire soussigné
Fesle ...oooovveinnnns
Visé par : Approuvé par :

Le Controleur d’Etat de ’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Rabat, 1€ © ..o

Le Directeur de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou
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