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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de I’article16 du décret n°2-12-349 du 20
Mars 2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE
L’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par Monsieur le Directeur agissant au nom

et pour le compte de I’ABHS.
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage',

D'UNE PART
ET
1. Cas d’une personne morale
0 qualité
Agissant au nom et pour le compte de......ccooeviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee, en vertu
des pouvoirs qui lui sont conféres.
Au capital 170 e Patente n°
Registre de commerce de it Sous le
1
Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n° (RIB su 24
POSITIONS) . ..ttt et et ettt e e e e e
ouvert aupres de .........

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



2. cas de personne physique

propre compte.

Registre de commerce 1 sous le
1

| 1<) 1 1 (<R | S Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n° (RIB sur 24
POSITIONS) . ..ttt ettt et et et e e e
ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention

..................................................................... (les références de la
(¥0) 1075 110 11) 1) F :

- Membre 1 :

L qualité
Agissant au nom et pour le compte de.....ccoeevieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea. en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital 1Tl Patente n°
Registre de commerce 1 Sous le
1

Affilié a la CNSS sous n°
Faisant élection de domicile au

Compte bancaire n° (RIB sur 24
POSITIONS) . ...ttt ettt et et



ouvert aupres

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

M. (Prénom, nom et qualité)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur
de D’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSITIONS). ..ttt ettt et e e e e e e e

ouvert aupres de

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR ».
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE PREMIER :CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Articlel. OBJET DU MARCHE

Le marche issu du présent appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux de protection contre
les inondations du centre de Thar Souk- Province de Taounate. Les travaux consisteront a
I’endiguement des berges de 1’Oued traversant le centre.

Article 2.  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en la réalisation des ouvrages
mentionnés ci-dessous :

e [’endiguement des berges De 1’Oued avec une protection en Gabion et en Enrochement.
Coordonnees Lambert du Site du Projet (Approximatif) :

{ X=602 795.61 m
Y=450807.73 m
Ils comprend également :
e Les installations de chantier

o Dérivation et pompage éventuel des eaux quel que soit leur nature et leur provenance
notamment les eaux usées et pluviales.

e Préparation des matériaux de construction
e Formulation des bétons.
e Réalisation des terrassements : déblais et remblais.

e Réalisation des sondages nécessaires a la bonne exécution des travaux (sondages sur
réseaux, bon sol)

e Mise en place du coffrage et du ferraillage.

e Mise en ceuvre des bétons et des bétons armés.
e Le déplacement des réseaux.

e Lamise en place des gabions et enrochement ;

e Laremise en état des lieux a I’achévement des travaux.

Article 3. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché issu du présent appel d’offre sont ceux énumérés ci-apres :
1. L’acte d’engagement ;

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3. Le bordereau des prix formant -détail estimatif ;

4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de Travaux.

8



En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché issu du présent
appel d’offre, autres que celles se rapportant a 1I’offre financiere tel que décrit par le décret précité
n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 4. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES
AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été
modifié et complété;

Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

Le dahir n°® 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi
n°65-99 relative au code du travail ;

Le décret n® 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de 1’Etat ;

Le décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements
et les intéréts moratoires relatif aux commandes publiques.

L’arrété n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les regles et les conditions
de la révision des prix des marchés publics

Le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiere des
marchés publics (BO n° 6262 du 05/06/2014).

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973)
portant revalorisation du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les professions
libérales et I’agriculture.

Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les regles parasismique et instituant le comité national de
génie parasismique;

Les reégles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de 1’Etat rendus applicables a la date
de signature du marche.

Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de
marchés publics ;

Code général des imp6éts ;

L’arrété portant organisation financiere et comptable des agences des bassins hydrauliques
n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de 1’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.


http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-16-344-delais-paiements-et-les-interets-moratoires.pdf

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper I’ignorance de ceux-Ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents d’entre
eux.

Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se conformer au
plus récent d’entre eux

Article 5.  VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par le directeur
de I'ABHS et son visa par le Controleur d'Etat lorsque le visa de celui-ci est requis et ce,
conformément a la réglementation en vigueur.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

Article 6. PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de I’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement
au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I’acte
d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme
constitutives du marché du cahier des clauses administratives générales relatifs au marché de
travaux.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement
définitif, le cas échéant.

Article 7.  ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de I’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives
au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par I’entrepreneur,
3 Maroc.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant ce changement.

Article 8. NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir
n°1-15-05 du 29 rabii 11 (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et
complété;

1°) la liquidation des sommes dues par I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution du
présent marché sera opérée par les soins du Directeur de I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.
2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13,
est le Directeur de I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur 1’Agence du
Bassin Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
titulaire du présent marché.
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Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir precité.

Les frais de timbre de I’original du marché et de « I’exemplaire unique » remis a 1’entrepreneur sont
a la charge de ce dernier.

Article9. SOUS-TRAITANCE

Si I’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre
d’ouvrage :

e I’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous-traitants ; le
dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financiéres ;

e la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ; le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant
du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a Darticle 24
du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché,
de la confier a des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et
moyennes entreprises conformément a ’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du

marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage
ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Article 10. DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 12 mois.
Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le
commencement de I’exécution des travaux.

Ces délais s’appliquent a 1’achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le
repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Article 11. NATURE DES PRIX

Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des travaux
y compris tous les droits, impots, taxes, frais genéraux, faux frais et assurer a 1’entreprencur une
marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.
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Article 12. REVISION DES PRIX

Le marché des travaux objet de cet appel d’offres est passé a prix révisables conformément aux
dispositions de I’article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références,
les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P =Po [0.15 +0.85 (TR1/TR10)] ou

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

TR1o : ’index global des travaux de terrassement au mois de la date limite de remise des offres ;

TR1 : I’index global des travaux de terrassement considéré du mois de la date de I'exigibilité de la
révision.

Article 13. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a 40 000 Dhs (Quarante mille dirhams)
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marche.

Si I’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours a compter de la
date de la notification de 1’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a I’ABHS

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de
la réception définitive des travaux.

Article 14. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché
augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de
la réception définitive des travaux.

Article 15. ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents
a I’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 25 du CCAG-Travaux
tel qu’il a été modifié et complété.

12



Article 16. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 17. RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.

Article 18. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux
dispositions de I’article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :
e Disposer, dans son chantier, de produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.
e Assurer un gardiennage permanent dans le chantier,
e Equiper son personnel de moyens de protection tels que : casques, souliers de protection,
bottes gants etc....,
e Interdire I’acces au public,
o Déposer les gravats et debris au voisinage des constructions et procéder a leur évacuation
dans des lieux appropriés,
e Procéder au nettoiement régulier du chantier,
e Disposer d’une signalisation adéquate le long de la zone des travaux.
e Prendre les mesures d’hygiéne et notamment celle de la lutte contre le COVID-19 et cela
suivant les régles et recommandations en vigueur.
o [’ Entrepreneur est censé mettre a la disposition de son personnel tous les moyens
nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité.

Il est a signaler que les travaux objet du marché issu du présent appel d’offres concernant des travaux
qui s’exécutent généralement en hauteur ou dans des zones a haut risque de chute ce qui expose la
vie des personnes y travaillant a des dangers. Aussi, I’Entrepreneur est censé mettre a la disposition
de son personnel tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et leur securité.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage estimerait que la sécurité n'est pas en conformité avec les
précités, elle se réserve le droit de faire suspendre immédiatement les travaux jusqu'a ce que les
mesures nécessaires soient prises par I'entrepreneur qui supportera toutes les depenses de cette
interruption.

Article 19. RECEPTION PROVISOIRE

A T’achévement des travaux, il sera procéde a la réception provisoire des travaux par le maitre
d’ouvrage et le B.E.T en présence de 1’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications
techniques du marché et prononcera la réception provisoire conformément aux dispositions de
I’article 73 du C.C.A.G-T apreés notification par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses
travaux et ses essais et aprés remise des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée apres constatation du parfait état de fonctionnement des
ouvrages realises suivant les régles de I'art en se basant sur les prescriptions en vigueurs.
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La réception provisoire des travaux ne peut intervenir qu’aprés démolition des installations de
chantier et ouvrages provisoires conformément aux instructions du maitre d’ouvrage.
Le délai de garantie commence & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

Si le maitre d’ouvrage constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou
ne sont pas conformes aux spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux réparations
nécessaires conformément aux regles de 1’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le
délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

Article 20. ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de I’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement
et la remise en état des emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur est de trente (30) jours
de calendrier a compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particuliere de Cing Cent
(500) DH par jour de calendrier de retard, plafonnée a 2% du montant initial du marché, sera
appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue
d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

Article 21. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas
de malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I’ensemble des défectuosités, sans pour
autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a l'exception de ceux
résultant de I’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

Article 22. MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a I’entrepreneur aprés réception par le maitre d’ouvrage
de tous les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifi¢ par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a I’entrepreneur seront versées au compte bancaire
N° (RIB SUL 24 POSIHIONS) ..ottt te ettt et e e et et e et e e e e e e et e et e e e e eaeenneeanaens
ouvert aupres

bangue, la poste ou la trésorerie générale du Royaume).

Article 23. PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement prescrite
lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué a I’entrepreneur une pénalité par jour calendaire
de retard de 1 %o (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par
les avenants.
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Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libére en rien I’entrepreneur de 1’ensemble des autres obligations
et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du
marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier Le marché
issu du présent appel d’offres aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des
mesures coercitives prévues par l'article 65 du CCAG-Travaux.

Article 24. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I’impot sur les sociétés ou de I’impdt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marche.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur
le montant hors TVA dans les conditions prévues a I’article 16 du Code général des Impots.

Article 25. RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de ’article 76 du CCAG-Travaux et aprés expiration du délai de
garantie, il sera procédé a la réception définitive, apres que le maitre d’ouvrage se soit assuré que
les malfagons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par I’entrepreneur.

Article 26. CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269

du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913), formant code des obligations et contrats, il sera fait
application de l'article 47 du CCAGT.

Article 27. RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par les articles
69, 70, 71 et 72 du CCAG-Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I’action civile ou pénale qui
pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manguements
graves aux engagements pris ont été releveés a la charge de I'entrepreneur, le ministre, sans préjudice
des poursuites judiciaires et des sanctions dont I’entrepreneur est passible, peut par décision
motivée, prise apres avis de la Commission des Marcheés, l'exclure temporairement ou
définitivement de la participation aux marchés de son administration.

Article 28. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
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L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons
ou des presents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des
étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I’ensemble des intervenants dans I’exécution du
présent marché.

Article 29. VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance
des diverses natures d'ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des
articles 57 et 58 du C.C.A.G-T.

L’entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. Il est tenu,
en outre d’aviser le maitre d’ouvrage vingt (20) jours au moins a I’avance, de la date probable a
laguelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que lI'augmentation dans la masse
des travaux n'excédera pas 10 % montant du March¢ et la diminution n’est pas supérieure a 25%.

Article 30. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec I’entrepreneur, les
parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81,82,83 et 84 du
CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.

Article 31. CONFIDENTIALITE :

Le titulaire s’engage a garder strictement confidentielle toute information ou donnée ou élément de
toute nature, relative a I’ABHS, qu’il a recueillie et qu’il a produite directement ou indirectement a
I’occasion du marché. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents, données ou €éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a les
connaitre et met en ceuvre les moyens pour conserver la confidentialité de ceux-ci, et ce, pendant
toute la durée du marché et aprés son achévement. Il s’engage également a ne pas reproduire ou
utiliser les informations confidentielles quelles qu’en soient leurs finalités.

Protection des données a caractére personnel : le titulaire est tenu au respect des régles de la loi 08-
09 relatives a la protection des donneées a caractere personnel, auxquelles il a accés pour les besoins
de I'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses cotraitants ou sous-traitants des obligations
de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent a lui pour I’exécution du marché et doit
s’assurer du respect de ces obligations. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. A
'échéance du contrat, le Titulaire s'engage soit a détruire, soit a remettre au Maitre d’Ouvrage
I'ensemble des données encore en sa possession.
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Article 32. SITUATION ET CONDITIONS DES TRAVAUX

L’Entrepreneur est réputé avoir reconnu en personne ou fait reconnaitre par un représentant qualifié
I'emplacement des travaux et accés a réaliser. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux
et des sujétions d'execution résultant des conditions géologiques, topographiques et hydrologiques
du site du chantier.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux et des conditions d'execution des travaux.

L’Entrepreneur doit effectuer sa propre enquéte sous son enticre responsabilité et ne pourra en
aucun cas élever de réclamation pour manque d'information et mésestimation de certains facteurs.

Article 33. EMPLACEMENTS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir au démarrage des travaux, dans son mémoire technique d’exécution,
un plan de situation représentant les emplacements qu’il se propose de réserver pour les installations
de chantier.

L’occupation des terrains, pour les zones d'installation, doit impérativement obéir aux lois en
vigueur. Les frais relatifs a I'occupation de ces terrains et leur remise en état en fin de travaux, seront
a la charge de I’Entrepreneur.

Article 34. MESURES COERCITIVES

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maitre d’ouvrage
le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, ce délai, sauf les cas d'urgence n'est pas de
moins de quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.

Passeé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le maitre
d’ouvrage peut a titre provisoire prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles pour que la poursuite
de tout ou partir du marché soit assuré aux frais de I'entrepreneur.

Toutefois, si celui-ci justifie des moyens nécessaires pour reprendre le marché et le mener a
bonne fin, le maitre d’ouvrage peut le lui confier de nouveau et faire cesser les mesures prises par
elle a titre provisoire.

Le cas echéant, le maitre d’ouvrage dispose alors de la faculté soit de décider le maintien a
titre définitif des mesures, soit de conclure un nouveau marché avec toute autre société de son Choix
aux risques et périls de I'entrepreneur, soit de prononcer la résiliation pure et simple du marche sans
que celui-ci puisse prétendre au versement d'une indemnité.

Jusqu'a la resiliation éventuelle du marché, les excédents de dépense résultant des mesures
prises pour assurer la poursuite du marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a
I'entrepreneur sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
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Article 35. PROGRAMME ET AVANCEMENT DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de
notification de I’ordre de service de commencement des travaux, un planning qui devra étre
validé par le Maitre d’Ouvrage et le BET chargé de I’ Assistance technique.

Dans le cas ou une modification quelconque apportée par I’entrepreneur ou sur la demande
du MO par exemple a cause d’un retard sur le programme initial, un planning rectifi¢ devra étre
soumis a 1’approbation du MO.

Si le MO juge que la cadence d’avancement des travaux risque de retarder leur date
d’avancement par rapport au programme de réalisation des travaux approuvé, une notification
écrite en sera donnée par le MO a I’entrepreneur qui sera tenu de proposer et de prendre toutes
mesures nécessaires avec 1’approbation du MO, pour assurer I’achévement des travaux dans les
délais prescrits par le marché.

Si les travaux, dans une quelconque de leurs phases viennent a étre en retard par rapport au

programme approuvé par le MO, ce dernier pourra alors :

a) Exiger de I’entrepreneur d’accroitre son équipement et le nombre d’ouvriers,
d’augmenter le nombre des équipes de travailler en heures supplémentaires et les jours
fériés, le tout sans aucuns frais supplémentaires par le MO.

b) Notifier, par écrit, a I’entrepreneur la cessation de ses travaux, la prise en possession par
le MO des travaux exécutés et leur achévement dans les conditions définies a 1’article 70
du C.C.AG-T.

L’entrepreneur demeurera responsable vis a vis de I’ Agence de tous les frais additionnels provoqués
inclus les pénalités de retard (définies au présent C.P.S) pour un délai fixé par le M.O nécessaire a
I’achévement des travaux.

ARTICLE 36. PERSONNEL DE DIRECTION DU CHANTIER

Pendant la durée des travaux, ’entreprencur doit étre présent en permanence sur le lieu
d’exécution des travaux ou se faire représenter par un de ces collaborateurs désignés par lui et
accepté par le maitre d’ouvrage et la commission de suivi.

Le représentant et/ou le chef de chantier de I'entrepreneur devra étre accepté par le Maitre
d’Ouvrage conformément aux dispositions de I’article 21 du C.C.A.G-T. A cet effet, il devra
présenter des références personnelles attestant qu'il a déja exécuté avec succes des travaux de méme
nature et d'importance équivalente a ceux qui font I'objet du CPS.

ARTICLE 37.CONTROLE TECHNIQUE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les représentants du MO, B.E.T, les bureaux chargés
du contrdle Topographique et Laboratoire ; auront libre acceés sur le chantier et pourront prélever
aussi souvent que nécessaire pour examen des échantillons de matériaux et appareillage a mettre en
ceuvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans en vigueur, ils
assisteront a I’implantation, la mise en ceuvre et la réception provisoire des ouvrages.

ARTICLE 38.REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

En application de I’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le
nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition de I’entreprencur est de trente
(30) jours de calendrier a compter de la date de la réception provisoire.
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L'entreprise est tenue au repliement de ses installations du chantier et devra faire enlever tous les
matériaux non employés les déchets de tous espece. Il devra procéder a la remise en état des lieux
conformément aux directives du maitre d’ouvrage et du B.E.T chargé de 1’ Assistance technique.

En cas de retards, les opérations susvisées seront faites d’office, a ses frais aprés mise en
demeure par simple ordre de service du maitre d’ouvrage .A cet effet, lui sera appliquée une
pénalité particuliére.

L'entrepreneur doit procéder a un nettoyage systématique du chantier au moins une fois tous
les quinze jours chaque fois que ce travail n'est pas fait, I'entrepreneur subira a une pénalité
particuliére.

Aucune indemnité pour installation ou démontage des installations et remise en état des lieux
ne sera pay¢ a I’entrepreneur.

Une pénalité particuliere de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard, plafonnée
a 2% du montant initial du marché, sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué
plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 39.PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, l'entrepreneur remet au Maitre d’Ouvrage un calque et trois tirages de
plans pliés signé par un bureau des travaux topographiques agréé suivant formats adéquat et un C-
D des plans de recollement demandés et photos numérique, indiquant avec fidélité comment les
travaux ont été exécutes, tant en ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés.

Si exceptionnellement les dossiers définitifs doivent étre repris, leur mise a jour suivant les
dernieres modifications devra intervenir au plus tard deux (2) mois apreés la réception provisoire.

ARTICLE 40. TRAVAUX DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de lI'exécution simultanée
des travaux par d'autre corps d'Etat ou de génes éventuels qui pourraient en résulter pour ses propres
travaux.

Il devra au contraire faciliter dans toute la mesure du possible, la tache des autres entreprises
et faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble des corps d’Etat.

L'entrepreneur ne pourra également présenter la réclamation pour les sujétions qui pourraient

lui étre imposées par 1'exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 41.INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

L'Entrepreneur soumettra au MO le plan de I’installation de chantier dans un délai de
15 jours a compter de la date de notification de 1’approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

v GENERALITES

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une
seule position. Cette position comprend l'installation propre a I’Entreprise ainsi que des
aménagements destinés au maitre d’ouvrage.
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L’Entrepreneur est sensé connaitre I'emplacement du chantier, les chemins d'acces, la place
disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité et
a I'eau. En outre, il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

v' AIRE DE CHANTIER ET GARDIENNAGE

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I’emplacement exact
de la cl6ture de chantier, ainsi que la superficie de I’aire du chantier.
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les
locaux pour le maitre d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de
I’Entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colit de I’aire de
chantier et du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation
de chantier.

v DISPOSITIFS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par I’Entrepreneur qui le soumet a
I’approbation du maitre d’ouvrage . En cas de carence de I’Entrepreneur dans la mise en place et
dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier, le maitre d’ouvrage peut prendre, aux
frais de I’Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés mise en demeure de celui-Ci resté sans effet.
En cas de dépassement des délais contractuels, I’Entreprise maintiendra, a sa charge et sans
indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a I’achévement des travaux.
L’intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de 1’entrepreneur.

v REPLI DU CHANTIER

Apres achevement des travaux, les installations seront repliées et le site remis en état et
nivelé. Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de
décharge indiqués par le maitre d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de I’entrepreneur et ils
sont compris dans le prix de I’installation du chantier.

v ALBUM PHOTOS
L’entrepreneur sera tenu de remettre en fin de chaque mois un album photos illustrant I’ensemble
des activités et opérations importantes d’exécution des travaux. Cet album photos doit illustrer 1’état
de chaque partie d’ouvrage, avant et aprés travaux. A la fin des travaux, un album global illustrant
toutes les activités sera remis par I’Entrepreneur. Les frais de cette prestation seront a la charge de
I’entreprise.
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ARTICLE 41. REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations
du maitre d’ouvrage et d'accompagner les representants de ce dernier sur le chantier lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par
le maitre d’ouvrage ou par le service technique chargé du suivi du chantier qui pourra dans les
mémes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre
d’ouvrage et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait absent ou refuse de contresigner le Proces-verbal, celui-
ci lui est notifié par ordre de service.

Ces proceés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d’ouvrage, I'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier
veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernicres au cahier de chantier ne saurait remplacer
la présentation de réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour
rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra
faciliter Toute opeération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne
conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux regu sur le chantier ou mis en ceuvre.
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 42. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matiéres et produits.

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carrieres, ballastiéres ou d’usines agréées par le maitre
d’ouvrage. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de 1’éviction par le maitre d’ouvrage
de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la
fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a
défaut, aux normes internationales ou a défaut aux regles de I’art usuelles.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les
matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’ceuvre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger
de leur qualité.

L’entrepreneur proposera a I’Agence, pour agrément, la zone susceptible d’étre exploitée pour
I’extraction des matériaux de construction (Alluvions, limon, etc...).

L’entrepreneur devra veiller a ce que les emprunts et depots des matériaux ne compromettent pas la
stabilité du terrain, ni risque de leur entrainement par les eaux ou, pour toute raison, causer du
dommage aux personnes ou aux biens publics, et le cas échéant, entiérement responsable de ces
dommages.

Les indemnités pour occupation des terrains publics ou privés affectés pour les dép6ts ou décharges
ainsi que les frais relatifs aux redevances d’exploitation des carrieres, ballastieres, emprunts ou toute
autre zone d’approvisionnement sont, dans tous les cas, a la charge de I’entrepreneur conformément
aux lois en vigueur.

Les matériaux devront étre de la premiere qualité et proviendront d’usines, des carrieres et des
dépots agrées par le Maitre d’Ouvrage.

Désignation des | Nature- Provenance

matériaux

Sable Sable d’Oued ou de concassage

Gravier Des carriéres de la région ou concassage de calcaire dur

Ciment Ciment CPJ 45 provenant des usines des chaux et ciment du Maroc

Acier Usine proposée par I’Entrepreneur préalablement agréée par le Maitre
d’Ouvrage
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Par le fait du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres ou
dépdt indiqué ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés ou d’exploitation. Aucune réclamation
ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, 1’attributaire devra soumettre a I’agrément du
Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce des matériaux ou de fourniture qu’il se propose
d’employer ; il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation donnée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a I’article 201, paragraphe 2
du DGA et serviront de base de vérifications pour la réception des travaux.

Article 43. GRANULOMETRIE DES GRANULATS

L’Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours aprés approbation
du marchég, la granulométrie des agrégats qu’il se propose d’employer pour les mortiers et bétons,
ainsi que les résultats des essais réalises a ses frais.

Le Maitre d’Ouvrage pourra demander une amélioration de la granulométrie proposée si celle-Ci
n’apparaissait pas convenable apres essais en laboratoire. Ces essais seront exécutés, dans tous les
cas, aux frais de I’Entrepreneur.

La granulométrie des granulats fera 1I’objet d’essais de contréle selon la fréquence suivante :

Classe 1 contrdle tous|Echantillon
les

Sables 500 m3 10 kg

Graviers-Gravillons 750 m3 25 kg

Cailloux 1 000 m3 100 kg

Granulat  complet  par|1 000 m3 100 kg

catégorie de béton

Article 44. PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront provenir des carriéres proposées par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre
d’Ouvrage.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 0,1 mm.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d’éléments fins (0 a 0,4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maxima des grains déterminés a I’aide de passoires:

Nature d’ouvrage Pourcentage maxima Dimensions maxima
d’¢éléments fins(0.1 a 0.4 mm) des grains de sable(mm)

Enduits- scellements 35 % 3.15

joints de tuyaux

Beton ordinaire 25 % 6.3

Béton armé et béton vibré 20% 6.3
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Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire
- 75 pour le béton armé

Les sables pour béton ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes NF P18 -301 et NF 18-302.

Article 45. PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON
Les pierrailles pour bétons proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs des carriéres et gisements proposés par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur aura toutefois, la faculté de proposer, pour certains bétons non armés, la substitution
aux pierrailles de concassage, de graviers et galets d’oued, préalablement lavés et purgés de tous
éléments fins.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques fixées par la
Norme NF-P 18 301 relative aux granulats de construction.

Les anneaux maxima de pierrailles sont fixés, ainsi qu’il suit :

° Béton ordinaire : maxima 63 mm - minima 25 mm.
° Béton armé : maxima 25 mm - minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trous de diametre D et celui passant a travers les
trous de diameétre d d’une passoire, devront I’un et 1’autre, étre inférieur a 10 % du poids initial
soumis au criblage. En outre, pour les bétons armés le poids retenu sur la passoire a trous de diametre
D+d/2 devra étre compris entre 1/3 et 2/3 de son poids initial.

Pour ces mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice ‘Los Angeles’” inférieur a 35. Ils
devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matiéres
extra fines ne devra pas excéder 2 % en poids.

Article 46. PROVENANCE ET QUALITE DE L’EAU

L’eau nécessaire aux travaux proviendra des points d’eau qui seront choisis par I’Entrepreneur. Les
prix du bordereau comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a
I’emploi d’eau.

Cette eau devra faire I’objet, préalablement a son emploi d’une autorisation du Maitre d’Ouvrage
qui se réserve de faire procéder a des essais qui seront a la charge de 1’Entrepreneur.

L'eau destinée a étre incorporée dans les bétons et mortier sera conforme aux spécifications de la
norme NM-10.1-009.

24



Article 47. PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké en magasin sur le chantier a I’abri des intempéries,
il sera de la catégorie suivante : ciment CPJ 45 provenant des usines agréées par le Maitre d’Ouvrage
(NM 10.1.004).

Les locaux destinés a I’emmagasinage du ciment devront assurer parfaitement 1’abri du liant contre
les intempéries et contre 1’humidité du sol.

Article 48. ACIERS A BETONS
Qualité

Les aciers a bétons seront d'un type et d'une nuance agréés par le Maitre d’ouvrage, soit des barres
a haute adhérence du type "caron", "tor" ou similaires (Fe E 50)

Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.

Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et
autres défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités
susceptibles de blesser les ouvriers.

Conditions de livraison

Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés en barres, celles-ci devront étre droites, sans pliures
ni enroulements. Les barres accidentellement pliées seront refusées; cependant les parties demeurées
droites apres élimination des parties pliées pourront étre acceptées si elles sont utilisables eu égard
a leur longueur.

L'approvisionnement en couronne, des ronds d'un diameétre supérieur a 6 mm, ne sera autorisé que
si I'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamétre
des couronnes est au moins égal a 200 fois le diamétre de ces ronds.

Lorsque les aciers seront livrés faconnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les
lieux d'utilisation, de facon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

Stockage

Les aires de stockage devront étre propres et organisées de telle facon que les barres soient
soustraites au contact du sol et de I'numidité.

Le stockage devra étre assuré dans des conditions telles que les aciers de différentes nuances et de
différents diameétres ne puissent étre melangés.

Ils devront étre correctement repérés et commodément repris sur parc.

Si des aciers de méme diamétre et de nuance différente doivent coexister sur un méme chantier, les
lots correspondants seront stockés sur des parcs nettement séparés, et leurs barres marquées a leurs
deux extrémités a la peinture.

Article 49. GABIONS

Les gabions seront constitués par un grillage a mailles hexagonales, double torsion.
Les gabions sont définis par les éléments suivants :

1- Longueur, largeur et hauteur définies par les plans visés ’Bon pour exécution”’

2- Les fils du grillage sont galvanisés a chaud au zinc pur tel qu’il est défini dans la norme AFNOR
A55-101 (soit 275 g/m2).

3- Le fil pour couture et contreventement sera identique au fil de treillis. Les tirants d'ancrages et
armatures seront en acier doux (D 16 a D 40), a béton. Les blocs de remplissage n'auront pas leur
plus petite dimension inférieure a 150 mm. lIs seront rangés a la main de fagon a ne laisser entre
eux que le minimum de vide.
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Le fil de fer galvanisé entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des
ligatures et tirants doit satisfaire aux conditions et essais qui suivent :

Fil pour gabion:

1- Qualité :

Le fil de fer doit étre en acier doux et recuit de la meilleure qualité, exempt de pailles ou de tout
autre défaut, obtenu par tréfilage continu et a froid.

2- Essai de traction :

Il doit présenter une résistance a la rupture de 42 kg/mmz2 au minimum et un allongement a la rupture
de 10% au minimum, mesuré sur une éprouvette de 100 mm environ.

3- Essai de flexion :

Pris dans un étau dont les méchoires présentent un arrondi dont le rayon est égal a deux fois le
diametre de fil, le fil doit pouvoir supporter sans se rompre 10 pliages a angle droit alternativement
dans un sens et dans ’autre.

Article 50. LAMES D’ETANCHEITE EN PVC

Elles doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes mesurées selon les normes NF 1SO
6239 - NF ISO 868 - NF T 51-114 ou les prescriptions US n° CRD-D-572, et attestées par la fiche
technique du fabricant des lames :

Ces caractéristiques sont :

o sur matériaux neufs :

la résistance a la rupture a 25° C : > 138 kg/cm?

I’allongement de rupture a 25° C:  >285%

la dureté shore : > 52

sur matériaux soumis a un vieillissement accéleré :

la résistance a la rupture 2 25° C: > 103 kg/cm?

’allongement de rupture a 25°C:  >280 %

o) variation de la dureté shore <5%

Le personnel qui sera désigné pour la jonction par soudure des bandes PVC devra avoir la
qualification requise, et se conformer strictement pour ces opérations aux recommandations du
fournisseur. L’Entrepreneur devra disposer en permanence sur le chantier du matériel adéquat.

Les points de raccord entre les bandes d'étanchéité sont clairement indiqués sur les plans conformes
a I'exécution (plans de recollement) remis par I'Entrepreneur.

O O ® O O O

Article 51. RECEPTION - ESSAIS DES MATERIAUX

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié et regu par le Maitre
d’Ouvrage. Les matériaux et les essais de contrdle de béton feront 1’objet d’essais sur le chantier ou
en laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage et a la charge de I’Entrepreneur.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront marques de facons apparentes et transportées dans un
délai de vingt-quatre heures hors du chantier au frais de I’Entrepreneur.

Article 52. MEMOIRE TECHNIQUE

L’Entrepreneur doit présenter, dans un délai de 10 jours apres la notification de I’approbation du
marché, un mémoire technique détaillé des travaux objet du marché.
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Ce document décrira le mode de réalisation et le phasage des travaux, les moyens qu’il compte
utiliser, et sera accompagne de renseignements d'ordre général, ainsi que du planning détaillé. Ce
rapport doit étre approuvé par le MO

Il est précisé que les clauses des piéces du marché prévaudront toujours devant celles du mémoire
technique détaille.

Le mémoire technique détaillera notamment :
v" Une note méthodologique précisant le déroulement des travaux proposés et 1’organisation

du chantier ;

v" Un planning détaillé conforme avec le délai d’exécution des travaux ;

v" L’Installations de chantier :

piste et acces,

alimentation en eau électricité et air comprimé de I'ensemble des installations et du
chantier,

mode d’approvisionnement ou d'extraction, de transport, de préparation, de
concassage, de lavage, de triage et de stockage des agrégats a béton, avec indication
de leur lieu de provenance et justification de leur conformité aux spécifications
mode de stockage des ciments,

mode de fabrication, de transport et de mise en place des bétons et mortiers,
description détaillé des locaux et des équipements du laboratoire,

plans de masse des cités, des bureaux, du laboratoire, et des ateliers, détaillant les
VRD,

description des organisations sanitaire et sécuritaire.

v" Personnel

Organigramme du personnel de chantier, cadre et maitrise.

Liste du personnel d'encadrement et curriculums vitae des conducteurs des travaux,
responsables du laboratoire et du bureau technique.

Effectifs prévus de la main d'ceuvre locale et des spécialistes.

v" Matériel

Liste du matériel mis en ceuvre en précisant :

la référence au dernier baréme en vigueur de Fédération Nationale des Travaux
Publics de France,

la marque et le type,

I'année de construction,

I'état actuel,

la valeur a neuf,

la puissance et la consommation horaire,

le lieu de depdt en date de rédaction du memoire,

la date de mise en ceuvre sur le site (a indiquer en détail dans le programme des
travaux),

les pieces principales de rechange.

Article 53. PROGRAMME DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit fournir un programme général des travaux accompagne de programmes détaillés
par nature des travaux en indiquant pour chaque activité, les cadences d'exécution prévues. Ce
programme devra faire apparaitre les taches critiques.
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En cours d'exécution, il sera procédé périodiquement, chague mois, a un examen commun avec le
Maitre d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I'Entrepreneur qui, a cette occasion,
remettra au Maitre d’ouvrage un programme de travaux ainsi qu'un échéancier des plans d’exécution
remis a jour.

Ces programmes devront étre approuvés par le Maitre d’ouvrage qui disposera d'un délai de trente
jours pour demander des modifications. L'approbation de ces programmes par le Maitre d’ouvrage
ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur relativement aux délais
contractuels.

Article 54. TRAVAUX DE PIQUETAGE ET DE TOPOGRAPHIE

Avant le démarrage des travaux, le représentant du Maitre d’Ouvrage, en présence de
I’Entrepreneur, procédera a I’implantation sur le terrain des ouvrages objet du marché.

De ce fait et des la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur
présentera au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un bureau des travaux
topographiques agrée et inscrit dans I’ordre IGT, couvrant toute la période des travaux du
présent marché.

A la demande du MO, I’Entrepreneur exécutera 1’état des lieux par la réalisation des levés
topographiques nécessaires aux travaux (Tracés en plan, profils en long et en travers etc....
conformément aux indications du MO).

Cet état des lieux doit €tre réalisé par un Ingénieur topographe inscrit au tableau de I’ordre des I.G.T
conformément aux dispositions de la loi n° 30-93 relative a ’exercice de la profession d’Ingénieur
Géometre Topographe et instituant 1’Ordre National des Ingénieurs Géométres Topographes ainsi
que le décret d’application n° 2-94-266 du 18 Chadbane 1415 (20 Janvier 1995). Les plans ainsi
réalisés doivent étre soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage.

Il y a lieu de signaler que tous les travaux de mensuration et de piquetage ainsi que
I’établissement des plans cotés, des profils en long et en travers nécessaires pour les travaux
sont a la charge de ’Entrepreneur et sont réputés inclus dans les prix unitaires du bordereau
et devrons étre rattaché en Lambert et NGM.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation des repéres ; Si en cours des travaux certains
d'entre eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et a ses frais. 1l établit,
s'il y a lieu, des repéres secondaires et effectuera les nouveaux piquetages nécessaires.

Les vérifications d'implantation qui pourraient étre faites a la diligence du Maitre d’Ouvrage ne
diminuent en rien la responsabilité du Entrepreneur. Ce dernier ne pourra réclamer d'indemnite pour
arrét des travaux di a ces vérifications.

Les prix unitaires et forfaitaires des travaux de réalisation des ouvrages objet du marché issu par le
marché du présent appel d’offres, donnés par I’Entrepreneur, couvriront tous les travaux
d’implantation, de piquetage et de mensuration nécessaires.

Les ouvrages seront implantés suivant les dispositions figurées et les plans visés « BON POUR
EXECUTION » qui seront notifier par le Maitre d’Ouvrage.
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En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement provenant d’une faute ou d’une négligence de
I’entrepreneur, celui —ci est tenu d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les
travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages et du tracé dans la position prévue par le projet
d’exécution.

Tous les frais des travaux topographiques sont a la charge et au frais de I’entreprise. Le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de proceder a des vérifications périodiques des différents axes et
¢léments d’implantation, ’entrepreneur étant tenue de leur faciliter cette tdche. A cette fin
I’entrepreneur doit maintenir au bureau de chantier de I’administration, le matériel topographique
et accessoires nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement. Le matériel topographique et
accessoire restera propriété de I’entreprise a la fin des travaux.

En général les travaux topographiques a exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui
suit :

a— Leve avant commencement des travaux de terrassement
Cette étape consiste en :

o Lever les profils en travers a raison de 5 points au minimum par profil (Axe + 4 points) le
levé aura une précision altimétrique de + 1 cm et une bande de 20 au minimum selon la
nature du terrain.

e L’équidistance entre profil ne dépassera pas les 10 m selon la nature du terrain.

o Le contr6le des entrées en terre est nécessaire par sondage 30% avant commencement des
terrassements.

L’entreprise est tenue de fournir au MO Un plan c6té, des profils topographiques en long et en
travers de la zone des travaux qui sera notifiée par le MO a I’entrepreneur au démarrage des travaux.
Ces profil et plan coté seront établis a des échelles convenables par un topographe agrée par le MO
dans un délai d’une Semaine & compter de la date de 1’Ordre de Service u commencement des
travaux.

b — Levé topographigue apres réalisation des travaux
Cette étape consiste en :

« Réception des arases en levant les points caractéristiques de la plate forme (Axe ,les bords
de la plate forme ,les crétes et les pieds des talus, talus d’Oued,.. etc ) pour chaque profil.

o Latolérance est définie : + 3 cm avec 95 % de points au dessous d’un écart type de 1cm.Le
contr6le de la largeur de la plate forme est indispensable par sondage supérieur a 40 % cette
largeur est d’une tolérance de 0,15 cm.

e Les terrassements supplémentaires (dépdts, emprunts ....) seront levés a la demande de
I’ Administration.

¢ — Etablissement des métrés des terrassements (cubatures des terrassements) apres
achévement des travaux des terrassements.

d — Implantation des ouvrages

Cette étape consiste a I’implantation des 5 points de définition (axe + les deux directions
ouvrage route) avec une précision =1 cm

Pour les ouvrages d’art important (dalot, passages..) le Bureau des travaux topographiques
serait mené avant I’implantation a piqueter les bornes rapprochées, ensuite les lever (planimétrie,

29



altimétrie), puis les calculer en les compensant avec une précision de (x 1 cm pour la planimétrie
et de £ 1 mm pour I’altimétrie) .Ce qui va permettre de suivre et de contréler les phases de
construction.

e — Fournir les plans et les dossiers de recollement & la fin des travaux
Les documents a fournir par le consultant sont :
« Journal des réceptions établies par le bureau ;
o Dossier des observations effectuées par le bureau ;
o Tracé en plan en reportant les ouvrages et les réseaux interceptés (échelle 1/1000 et 1/500) ;
« Profils en long du tracé avec le report des ouvrages et des contraintes (échelle 1/1000 et
1/1000)
« Profils en travers avec ceux des ouvrages a construire et ceux interceptés (échelle 1/1000) ;
o Dossier des métrés definitifs des terrassements signés et cachetés par le bureau
topographique agrée.
Le piquetage, I’implantation, les déports, le nivellement et le bornage des axes du projet ainsi que
toutes les prestations topographiques sus citées sont a la charge de I’entrepreneur.

Article 55. TRAVAUX PROVISOIRES

Controle des eaux — Protection contre eaux de drainage et les crues

L’Entrepreneur devra étre tenu pour responsable de toute dérivation nécessaire des eaux, de
I’évacuation des eaux de toute sorte et du drainage local, pendant les travaux projetés, en tenant
compte des impératifs imposes par le programme des travaux agréés.

Les pluies qui s’abattent sur la zone du projet ou la remontée de la nappe , ne peuvent en aucun cas
étre considérées comme cas de force majeure. L’Entrepreneur doit tenir compte des arréts éventuels
dus a ces pluies dans son planning.

Les dispositions de contrdle des eaux et de protection contre les crues et ruissellement ainsi que leur
repliement sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.

Enlévement

Apres avoir rempli leur fonction, toutes les constructions et installations provisoires utilisées pour
la dérivation des eaux et la mise hors d'eau du chantier seront démolies selon les indications du
Maitre d’Ouvrage et les emplacements correspondants seront remis en €tat afin de présenter un
aspect convenable.

Voies d’acceés

L'Entrepreneur procédera a la construction et a I'entretien de toutes les voies et ouvrages nécessaires
a l'acces aux difféerentes zones du chantier et aux diverses installations.

L'Entrepreneur prendra contact avec le fournisseur de ce matériel afin de définir les acces a réaliser.

Le Maitre d’ouvrage sera tenu au courant des discussions et les solutions adoptées seront soumises
a son approbation.
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Les dépenses concernant 1'entretien de 1’ensemble ces voies et des ouvrages de liaison nécessaires,
qu’ils soient a caractére provisoire ou définitif, sont incluses dans les forfaits d'installation.

Ces voies d'acces devront étre maintenues propres et en bon état par tout temps et pendant toute la
durée des travaux. En dehors des épisodes pluvieux, I'Entrepreneur devra assurer un arrosage
continu des pistes.

Le Maitre d’ouvrage pourra demander que certaines voies et ouvrages dart réalises par
I'Entrepreneur soient détruits apreés utilisation, les frais correspondants étant compris dans le forfait
de repliement.

Reserve en eau du chantier

L'Entrepreneur devra prendre, a ses frais et sous sa responsabilité, toutes dispositions pour que le
chantier ne soit pas ralenti ou arrété, particulierement en période séche, par des problemes
d'alimentation en eau. Ces dispositions seront indiquées dans le mémoire technique visé a I’article
4 de la présente piece.

Article 56. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’Entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte de
toutes les conditions de 1’établissement du projet et de I’exécution susceptible d’influer la réalisation
des ouvrages.

Il lui appartient également de procéder aux commandes en temps utile de fagon a ce qu’il ne puisse
résulter aucun retard dans les délais prévus.

Les coupes types figurantes dans ce CPS sont présentées a titre indicatif et peuvent étre modifiées
suivant le déroulement des travaux ou a la demande du MO. En effet, les ouvrages seront implantés
et réalisés suivant les dispositions figurées aux plans notifiés par le Maitre d’Ouvrage.

Article 57. EXECUTION DES DEBLAIS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le Maitre d’Ouvrage. Elles
seront réalisées aux largeurs strictement nécessaires et feront I’objet d un procés-verbal de réception
par 1’équipe chargé du suivi des travaux, désignée par le MO.

Le Maitre d’ouvrage pourra, s'il le juge nécessaire, exiger de I'Entrepreneur, d'avancer les délais
d'exécution des fouilles en vue de lever suffisamment tot les indéterminations éventuelles qui
subsisteraient sur la géologie du site et sur la limite du fond de fouille des ouvrages.

La surface du fond de fouille sera rendue aussi réguliere que possible. Les surplombs seront
supprimés et les talus de pente plus raide qu'une certaine limite a définir par le Maitre d’ouvrage,
seront retaillés, sauf lorsque le Maitre d’ouvrage I'estimera impossible et prescrira I'utilisation des
bétons de forme.

Siun approfondissement est décideé, les nouvelles fouilles sont soumises aux mémes regles enoncées
ci-dessus.

Aucun travail de béton de propreté ne sera entrepris avant que le Maitre d’Ouvrage n’ait accepté ces
fouilles. L’Entrepreneur exécutera tous les travaux nécessaires tels que boisage, étaiement,
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talutages, blindage, épuisement des eaux par pompage, abattage et dessouchage des arbustes, ainsi
I’emploi de compresseur, marteau piqueur et brise roche. Les déblais extraits des fouilles seront
transportés vers les décharges publiques.

L’usage d’explosifs pour I’exécution des déblais est interdit.

Article 58. EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais de toute nature seront exécutés par couches élémentaires superposées.

Tous les matériaux mis en place dans la digue devront étre aussi homogenes que possible et
correspondre aux exigences stipulées dans le présent CPS et aux normes. lls contiendront moins de
1 % en poids de matieres solubles ou organiques.

L’Entrepreneur devra soumettre a [’accord préalable du MO, huit jours avant
I’exécution des travaux de remblaiement et pour chaque nature de matériaux 1’épaisseur maximale
des couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir aprés compactage en fonction de la densité a
obtenir,

de la nature et de 1’état des matériaux et des types de matériels utilisés.

Les remblais seront mis en place par couches successives de 0.30 m apres compactage, arrosées et
compactées par un rouleau vibrant de 1 tonne pour les remblais derriere les ouvrages et de minimum
6 tonnes pour les remblais ordinaires, la vitesse de déplacement est inférieure a 5 km/h, par au moins
4 passes (une passe = un aller simple). La compacité de chaque couche devra correspondre aux
exigences des regles d'essais dites "PROCTORS modifiés". L'indice de compactage doit étre
supérieur a 96% de la densité seche de I’OPM.

Une planche d’essai sera réalisée avant le commencement des travaux de remblai. Les résultats
de cet essai devront étre mentionnés sur le Cahier de chantier. Si la compacité prescrite ne peut pas
étre obtenue, I’Entrepreneur devra réaliser une nouvelle planche d’essai aprés avoir apporté les
modifications nécessaires a I’épaisseur des couches et au matériel utilisé.

De maniére générale, les contrdles systématiques pour les remblais pour chaque couche doivent
comporter les essais suivants :
= limites d’Atterberg;
= analyse granulométrique ;
= essai Proctor Standard ou modifié selon la granulométrie du matériau ;
= densité en place ;
= teneur en eau en place ;
= Mesure de la compacité ;
Et tout autre essai apparait nécessaire.

La mise en place sera considérée comme satisfaisante lorsque le passage du compacteur ne produira
aucun effet sur 1’épaisseur de la couche ni aucune déflexion a I’ceil nu.

32



L’Entrepreneur ne pourra demander la réception d’une couche que si toutes les densités seches
correspondantes sont supérieures au minimum prescrit. Cette réception devra étre
obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

Les excédentaires de déblais ainsi que les déblais impropres a la confection des remblais sont
transportés a la décharge proposée par I’Entrepreneur et agrée par le Maitre d’Ouvrage.

Article 59. COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETON

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons auront en principe les compositions ci-apres.

A - MORTIERS

Mortier | Dosage en ciment CPJ 45 | Adjuvant | Sable | Emploi

1 300 - 1 m3 | pour magonnerie
2 450 - 1 m3 | pour les enduits
B —BETONS
Béton Sable Gravette Dosage en ciment Emploi
CPJ 45
B25 4001 800 | 350 kg par m3 mis en|pour béton armé
occuvre
B20 400 | 7001 300 kg par m3 mis en|pour béton de propreté ou gros
ceuvre béton

La composition granulométrique du béton armé devra étre proposée a I’agrément du Maitre
d’Ouvrage, apres étude aux frais de I’Entrepreneur, effectuée par un laboratoire agréé par le Maitre
d’Ouvrage, compte tenu des matériaux proposeés et de la destination du béton armé ainsi que du
ferraillage.

Article 60. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BETONS

L’étude de béton sera a la charge de I’entrepreneur. Elle portera en fonction de la qualité des ciments
envisagés et des granulats prévus, sur les dosages des constituants du béton, pour les differents types
décrits ci-dessus, la qualité et la quantité d’eau de gachage et 1’utilisation détaillée des produits de
cure et d’adjuvant.

L’¢étude sera soumise pour agrément au Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux de
bétonnage.

Le béton sera malaxé fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants au
malaxeur ou a la bétonniére. Les dispositions de transport du béton devront étre soumises a
I’agrément du Maitre d’Ouvrage avant 1’exécution.

Le béton devra €tre mis en ceuvre par vibration. Les vibrateurs doivent présenter des dimensions
telles qu’ils puissent pénétrer dans les parois des coffrages ou cela a été prévu, de fagon que, compte
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tenu de leur rayon d’action, ils puissent agir sur la totalité du béton. Le type et le nombre de vibrateur
et la méthode de vibration doivent étre soumis a I’agrément au Maitre d’Ouvrage.

Afin de satisfaire aux bonnes conditions de mise en ceuvre (pas de nids de cailloux, enrobage des
étanchéités, des armatures, etc.) et aux hypothéses faites pour le calcul des ouvrages, le béton :
¢ Doit présenter de bonnes caractéristiques de maniabilité,

¢ Ne doit pas étre sujet a la ségrégation,

¢ Ne doit pas étre sensible au retrait,

o Doit respecter les spécifications concernant les résistances spécifiées.
¢ Doit avoir une perméabilité inférieure a 10-11 m/s,

¢ Doit avoir un coefficient de compacité (rapport du volume absolu des matieres solides
au volume total de béton frais mis en ceuvre) supérieur a 0,83.

La résistance des bétons B25 et B20 sera contrblée sur éprouvettes. Ces résistances ne seront pas
inférieures a 250 Kg/cm2 a 28 jours pour la compression et 15 Kg/cm2 pour la traction pour le béton
B25. La résistance a la compression pour le béton B20 est fixée a 200 Kg/cm2.

Les bétons non mis en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitot refusés et
transportées en dehors du chantier.

Préalablement au coulage du béton, le ferraillage devra faire I’objet une réception par le Maitre
d’Ouvrage. Cette réception donnera lieu a 1’établissement d’un procés-verbal.

Les bétons armés des ouvrages seront maintenus humides pendant 48 heures.

Le béton en place doit étre plein, en contact parfait avec les parois des coffrages et avec les armatures
sur toutes leurs surfaces. Il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune ségrégation.

A chaque reprise du béton durci, la surface de I’ancien béton est repiquée si besoin, nettoyée a vif.
Le nettoyage est parachevé a 1’air comprimé. La surface de reprise est mouillée longuement et
abondamment de fagcon que I’ancien béton soit saturé avant d’étre en contact avec le béton frais. Sa
surface ne doit cependant pas €tre ruisselante ni retenir de flaques d’eau.

La cure de béton peut étre faite par humidification ou par enduit temporaire impermeéable, ou par la
combinaison des deux procédés, ou encore par d’autres procédés jugés équivalents par le Maitre
d’Ouvrage. Les procédés de cure applicables a chaque partie de 1’ouvrage sont arrétés en cours de
travaux. La cure doit intéresser les surfaces de reprises aussi bien que les parements définitifs.

Une fois le béton coulé, I’entrepreneur devra procéder a 1’application d’un produit de cure) sur les
surfaces des bétons frais. Ce vernis protecteur (AntisolSika ou similaire) devra étre agrée par le
Maitre d’Ouvrage.

Ce produit sera placeé sur les surfaces libres du béton des le début de prise. On admettra que le début
de prise coincide avec le moment ou la surface du béton fraiche mis en place cesse d’étre luisante.

Le prix de cette opération est répercuté au niveau des prix unitaires du bordereau des prix. Aucune
indemnité pour la cure du béton ne sera payée a I’entrepreneur.
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Article 61. MISE EN (EUVRE DU BETON

L'Entrepreneur adresse au Maitre d’ouvrage son programme de bétonnage quinze jours au moins
avant le début du travail. Ce programme doit définir les phases de bétonnage, la position et la
configuration des joints et des surfaces de reprise ainsi que le matériel utilisé.

Pendant les périodes de forte chaleur (quand la température ambiante dépasse 35° Celsius), le
bétonnage ne s'effectuera que de nuit. Le Maitre d’ouvrage pourra exceptionnellement autoriser le
bétonnage (le jour) méme si la température ambiante dépasse 35° Celsius, a condition qu’elle reste
inférieure a 40° C, qu’il n’y ait pas de vent chaud (Chergui) de vitesse supérieure a 15 km/h,
d’incorporer un adjuvant retardateur et d’augmenter le dosage en plastifiant.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton.
En particulier le bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant a plus de 20
km/h.

Si des gelées nocturnes sont a craindre, les surfaces fraichement bétonnées devront, des I'arrét du
travail, étre recouvertes de maniere a étre efficacement protégées contre le gel, notamment avec des
toiles ou des paillassons. Le bétonnage ne pourra reprendre que lorsque le Maitre d’ouvrage aura
reconnu que la surface n'a pas souffert et aura éventuellement fait démolir par I'Entrepreneur et aux
frais de ce dernier, les parties atteintes.

La hauteur de chute de béton ne peut excéder 1,50 metre, des goulottes ou autres aménagements
¢tant mis en ceuvre en cas de hauteurs supérieures.

Au moment de sa mise en ceuvre le béton doit étre exempt de ségrégation et cette mise en ceuvre
doit intervenir avant tout début de prise ou de dessiccation.

Le béton doit étre mis en place de facon a entrer parfaitement en contact avec les parois, les coffrages
et les armatures sur toute leur surface. Il est travaillé de maniere a écarter les plus gros éléments des
coffrages et des bandes d'étanchéité.

Pour en expulser l'air et assurer le remplissage complet des vides, le béton est serré par vibration ou
pervibration jusqu'a ce que le mortier reflue Iégerement a la surface.

Les vibrateurs sont des aiguilles a air comprimé, hydrauliques ou électriques, utilisées a la main ou
montées sur des engins spéciaux. Leur diameétre est supérieur a celui des plus gros granulats, leur
longueur est telle qu'ils intéressent toute I'épaisseur d'une couche de béton, plus 15 cm.

Toutes précautions sont prises pour que la vibration ou la pervibration ne déplace pas les armatures.

Article 62. CONTROLE DES BETONS, EPREUVES ET ESSAIS

Les épreuves et le contrdle des qualitées mecaniques des béetons portent sur la mesure de leurs
résistances (compression et traction) et seront réalisés conformément aux normes en vigueur. On
distingue pour chaque béton :

- I’épreuve d’étude, pour déterminer la composition

- I’épreuve de convenance, pour Vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de
la composition etudiée au laboratoire. Les essais de convenance sont réalisés dés que les
formulations étudiées sont définies et agréées et que la chaine de fabrication est préte.
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- les essais de controle, pour veérifier la régularité de la fabrication et contréler que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

S’il apparait, lors des essais de contrdle, que la résistance a la compression a 28 jours est inférieure
a celle exigible, le Maitre d’ouvrage peut prescrire I’exécution d’essai non destructif permettant
I’appréciation de la résistance du béton de 1’ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui
appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, a la destination de I’ouvrage et de ses
conditions de services, I’ouvrage peut étre accepté, doit tre modifié ou consolidé.

Dans la mesure ou les essais non destructifs feraient apparaitre que les résistances et caractéristiques
du béton sont inférieures a celles exigées par le Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur se verra dans
I’obligation de procéder a la destruction des ouvrages ou éléments d’ouvrages non-conformes sans
prétendre a aucune indemnite. Au point de vue contractuel, ce sont les contrdles sur éprouvettes qui
compte. Les autres essais (carottage, essais non destructifs) sont au ressort du Maitre d’Ouvrage.

Préalablement a la confection des éprouvettes un essai d’affaissement sera fait, conformément aux
normes en vigueur, afin de connaitre le mode de mise en place a envisager.

Le tableau ci-apres fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme
minimal des prélévements.

Classification
Epreuves et essais bétons Essais compression Rythme des prélevements
Epreuves de 3 rompues a 7 jours 1 pour Béton B20
B25 et B20 . .

convenance 3 rompues a 28 jours 1 pour Béton B25

3 rompues a 7 jours 1/50 m3 pour Béton B20
Essais de contrdle B25 et B20 . .

3 rompues a 28 jours 1/50 m® pour Béton B25

Article 63. EXECUTION DES JOINTS

Indépendamment de son role caractéristique, un joint doit étre étanche. Il est essentiel que
I’adhérence du produit au béton ou a la magonnerie soit assurée. En conséquence, on s’efforcera de
conserver au joint sa forme, sa section théorique et sa propreté.

Les joints de construction transversaux sont des joints d’arrét de chantier exécutés a la fin de chaque
journée de travail, ou a la suite d’une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps
chaud). lls sont exécutés de préférence a I’emplacement d’un joint de travail.

Article 64. COFFRAGES

Tous les coffrages doivent étre soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés.
Ils doivent étre métalliques, rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et
toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction, ils sont congus de fagon a pouvoir
étre aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.
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Si pour des raisons de nettoyage, mise en place de béton ou vibration, I’entrepreneur doit prévoir
des ouvertures provisoires de dimensions appropriées dans les panneaux de coffrage. A la fin du
bétonnage, les trous d’ancrage des boulons de coffrage sont soigneusement remplis de mortier stable
de méme teinte que le béton avoisinant et nettoyés en surface.

Il n’est procédé au décoffrage, a I’enlévement des étais, au décalage ou au décintrement, que lorsque
le béton a atteint une résistance suffisante pour qu’il n’en résulte aucun dommage pour les ouvrages.
Ces opérations doivent étre faites sans chocs.

Le décoffrage se fait cependant le plus tét possible pour éviter tout retard dans le traitement des
parements et permettre au plus t6t la réfection des parties défectueuses.

L’enlévement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s’effectuer suivant des regles
rigoureuses établies avec le Maitre d’Ouvrage.

L’acceptation par le Maitre d’Ouvrage du temps de décoffrage proposé par I’Entrepreneur ne
diminue en rien la responsabilité de ce dernier, laguelle responsabilité reste pleine et entiére en cas
de désordre dans e béton, constaté au décoffrage.

Apres décoffrage, les balévres et les taches de toutes natures sont enlevées soigneusement des leur
découverte. La réparation d’inégalités singulieres ou graduelles, dépassant les valeurs des écarts
tolérables ne doit jamais se faire que par enlévement de matiére par meulage ou, par repiquage par
des ouvriers qualifiés et dans les 24 heures suivant le décoffrage.

Les produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage ne doivent pas tacher ou
teinter les parements ni altérer les bétons. Ces produits sont soumis a I’agrément du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le cas ou ils ne sont pas revétus d’une peinture spéciale de démoulage, les coffrages
métalliques et les coffrages apparents ou dont le fini de surface devra étre lisse regoit un revétement
d’huile spéciale dite de démoulage ou d’un produit équivalent.

Le ragréage ne peut étre autorisé par le Maitre d’Ouvrage que dans des cas exceptionnels. Dans le
cas de défauts importants, la réparation doit se faire strictement suivante des méthodes acceptées
par le Maitre d’Ouvrage dont la responsabilité n’est en rien engagée par son acceptation.

Si des résines EPOXY (ou similaire) sont utilisées pour des réparations, leur mise en ceuvre doit étre
strictement conforme aux indications du fabricant. Tous renseignements sur la provenance du
produit, la composition du mortier et d’une fagon générale toute documentation technique relative
a ce produit doivent étre fournis par I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage pour obtenir 1’autorisation.
Ce dernier reste libre d’imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en ceuvre.

Article 65. ACIERS D’ARMATURE
Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.
Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et

autres défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'asperités
susceptibles de blesser les ouvriers.
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Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) sont nettoyées pour
éliminer les traces de béton, les poussiéres diverses, la graisse et toute autre matiere néfaste. Les
plaques de rouille ou de calamine qui peuvent s’enlever par brossage énergique sont considérées
comme néfastes. Aprés leur mise en place, les armatures ont maintenues propres jusqu’a I’enrobage
complet.

Tout fagonnage, recouvrement et ancrage des armatures sera conforme aux normes BAEL 91
modifié 99 sauf indication contraire.

Les armatures sont placées avec précision et maintenues solidement de fagcon a ne pas pouvoir
bouger lors du bétonnage ; on s’attachera tout spécialement a éviter de déplacer des armatures du
béton déja coulé. Des chevalets, épingles métalliques, cales en béton ou, tout autre
systeme acceptable, pourront étre utilises a cet effet.

Seules les cales en béton ou mortier sont acceptées, elles doivent étre d’une qualité comparable a
celle du béton de I’ouvrage, la porosité notamment doit étre faible et la couleur doit étre 1a méme
que celle de I’ouvrage si les cales peuvent étre visibles sur le parement.

Toutes les ligatures en acier doux recuit, disposées tous les points de croisement des aciers se
termineront du c6té de la masse du béton et ne doivent pas pointer vers les parements. Elles sont
fortement serrées a la pince.

Article 66. MOELLONS POUR MACONNERIE

Les moellons ordinaires pour macgonnerie perré maconné, seront durs, bien gisants, sans fils,
dégagés de toutes gangues de terres propres et lavés si ¢’est nécessaire. Ils seront taillés et posés a
bain de mortier n°1.

IIs seront disposés normalement a la surface du rampant, de maniére que la plus forte dimension se
trouve dans le sens de I’épaisseur.

Ils seront assujettis solidement a I’aide d’un marteau de paveur. Les joints ne devront avoir plus de
trois centimetres d’épaisseur. Ils proviendront des carrieres agrées par le MO et devront satisfaire
aux normes en vigueur du fascicule n°® 64 ** Travaux de magonnerie *’

Le rejointoiement sera réalisé a I’aide de mortier n° 2, les joints étant bien remplis, serrés fortement
et lisses.

Article 67. GEOTEXTILE

Ce matériau non tissé aiguilleté qui jouera un role de transition ou de filtre doit étre constitué de
filaments continus en polypropyléne ou en polyester avec les caractéristiques suivantes :

Masse surfacique EN 1SO 965 : > = 200 g/m?
Résistance au poingonnement NF G 38019 : >=2.00 kN
Perforation dynamique NF EN 918 : <=13mm
Recouvrement entre lés geotextiles : >=0,50m
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Le geotextile non tisse est stocké avant emploi dans un lieu ne risquant pas les inondations; les
rouleaux doivent étre protégeés de la pluie et de la lumiére. lls ne sont déroulés qu'immédiatement
avant utilisation.

L'appareil et le mode de couture et de liaison des feuilles de géotextiles les unes aux autres doivent
étre agrées par le Maitre d'Euvre.

La technique d'assemblage imposé au titulaire est la couture qui doit étre réalisée paralléelement aux
courbes de niveau du parement.

Pour protéger le géotextile lors de la pose de I’enrochement susceptible de le déchirer,
L’Entrepreneur devra interposer une couche de 20 cm d'un matériau graveleux de transition au
contact du géotextile. Les frais de ce matériau de transition, qui sera défini par le MO, sont réputés
inclus dans le prix du géotextile.

La surface sur laquelle sera mis en place le géotextile devra étre bien réglée.

Article 68. GEOMEMBRANE

La surface du sol destinée a recevoir la gg¢omembrane devra étre aplanie et débarrassée de tous les
éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec
arétes vives, déchets solides, ...) et compacté de facon a faire disparaitre toute irrégularité (hauteur
des aspérités tolérées inférieure a 5 mm).
Avant la mise en place de la couche support réalisée avec un matériau d'apport, (sable, graviers,
graves, etc.), il est nécessaire de vérifier :

sa granulométrie,

. 'absence de ségrégation a la mise en ceuvre,
. I'état de surface,
. I'efficacité du compactage.

Le codt pour toutes ces interventions est réputé couvert par les prix unitaires du marché.

- Avant exécution des travaux, I'Entrepreneur soumettra a lI'acceptation du Maitre d'Ouvrage
un plan de pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextiles,
leur implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en
fonction du sens de déversement des matériaux de recouvrement.

Les géomembranes seront posées manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par
déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire
conformément au plan de calepinage.

Les Iés sont déroulés sur le support avec un recouvrement régulier permettant de réaliser la soudure
de facon fiable. La largeur de la superposition est fonction du type de soudure et de machine utilisés
; les superpositions minimales sont indiquées dans le tableau ci-apreés.

Lors de la mise en place de la géo membrane on veillera :

e ane pas faire rouler sous la geo membrane les cailloux ou blocs situés en téte de talus,

e ane pas détériorer le support avec les engins de manutention ou lors du déplacement de la
géo membrane sur le fond,
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e aéviter la formation de plis importants du géotextile ou tout déplacement de celui-ci,

e on évitera également toute différence de tension entre deux lés voisins, pour éviter des plis
sur un coté de la soudure, qui peut provoquer une fuite au niveau de la soudure.

e Par contre, les membranes doivent étre posées laches et non tendues, surtout par temps
chaud, pour tenir compte des variations dimensionnelles dues en particulier aux variations
de températures, ainsi que des mises en tension consecutives a un tassement du support et a
I'application de la geomembrane sur les irrégularités du support.

e Si la géomembrane n'est pas protégée et se trouve soumise a lI'action du courant, les joints
par recouvrement doivent étre orientés convenablement par rapport au sens du courant ou
de la pente.

L'action du vent sur la geomembrane engendre les phénoménes suivants :
e le déplacement des nappes lors de la mise en ceuvre,
e le soulévement de la géomembrane sur les talus et en fond de bassin.

Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement
apres la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a l'exclusion de I'épinglage qui risque de
provoquer des amorces de rupture du géomembrane.

Il est nécessaire de mettre en place un lestage provisoire au fur et a mesure de I'avancement du
chantier, en particulier sur les extrémités non soudées de la géomembrane. Il est recommandé aussi
d'orienter la superposition des lés de géomembrane, pendant la mise en place, en tuile par rapport
au vent.

- La méthode d'assemblage de la géomembrane doit étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Elle
doit garantir I'étanchéité parfaite des soudures quel que soit les conditions de déformabilité du sol
support.

L'assemblage entre lés s'effectuera uniquement par soudures a air chaud ou coin chauffant, aprés
nettoyage préalable de la zone de soudure.

La qualité des soudures en fonction :

e de la propreté des géomembranes au niveau des soudures (nettoyage par chiffon, eau ou
nettoyant)

e du bon réglage des machines a souder,
e de la qualification et du soin du personnel de chantier.

En fonction du degré de salissure de la membrane, il consiste en :
e Passage d'un chiffon sec
e Passage d'un chiffon humide
e Passage d'un chiffon humidifié avec de I'eau savonneuse, chiffon de ringage et séchage.

e Passage d'un chiffon legérement imprégné de nettoyant approprié (dans ce cas, le plus grand
soin sera apporté au respect des regles de securite) :

e Eau savonneuse pour les géomembranes PE. En cas d'oxydation superficielle, ou avant
soudure par extrusion, la membrane PEHD sera nettoyée par poncgage superficiel.

e En cas de prise d'humidite, la feuille sera séchée par passage d'une buse d'air chaud, avant
soudure.
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- La soudure est obtenue par un apport de chaleur provoquant une fusion superficielle de la
géomembrane et l'application simultanée d'une pression, permettant une interpénétration des
matériaux fondus en contact.

e Soudures par machine automatique (air chaud ou coin chauffant) : ces machines assurent
une constance de paramétres de soudure : tempeérature régulée, vitesse et pression constante.
L'emploi de ces machines est vivement conseillé partout ou cela est possible (soudures
linéaires sur surfaces planes).

L'apport de chaleur est réalisé par un flux d'air chaud dont la température est adaptée au
produit, a son épaisseur et aux conditions atmosphériques ambiantes. La pression est obtenue
par un marouflage énergique, a l'aide d'une roulette en silicone, appliqué a la main, a
quelques centimétres de la buse a air chaud en partie courante. Il est conseillé de prévoir un
recouvrement de 10 cm environ, de fagon a exécuter les soudures manuelles en 2 passes, soit
en premier le fond du recouvrement puis en second la lisiére.

e Soudure par extrusion : utilisé pour la réalisation des détails ou des zones non accessibles a
une machine automatique, pour les ggomembranes en polyéthylene. Ce type de soudure peut
également étre utilisé pour les géomembranes en PP.

Pour ces deux derniers types de soudure, il est nécessaire que le support offre une réaction suffisante,
permettant d'exercer une pression pendant la soudure

Article 69. CHAUSSEES ET PLATES-FORMES

Les chaussees définies seront exécutées conformément aux spécifications des fascicules n® 1 a5 du
CPC de la Direction des Routes et de la Circulation routiére (DRCR).

Les routes et plates-formes a construire pour le rétablissement des voies a doivent étre identiques
aux chaussées existants avant la réalisation des ouvrages.

Les matériaux, matériel et méthodes d'exécution utilisés pour la construction des chaussées devront
recevoir l'agrément du Maitre d’ouvrage.

Article 70. LAMES D'ETANCHEITE ("WATER-STOP") FLEXIBLES

Les joints d'étanchéité doivent étre mis en place avec une largeur de matériau noyé dans le béton a
peu pres égale de chaque cbté du joint, exception faite des cas ou d'autres indications sont données
sur les plans.

Les joints d'étanchéite doivent étre scellés aux autres systemes d'étanchéité selon les indications
données sur les plans ou par le Maitre d’ouvrage. Tous les joints d'étanchéité doivent étre installés
et mis soigneusement en position de facon a former un diaphragme continuellement étanche en
chaque point.

Une attention particuliere doit &tre prise pour leur protection pendant le décoffrage.

L'Entrepreneur doit remplacer ou réparer, a ses frais, tous les joints d'étanchéité déchirés, crevés ou
autrement endommages avant la réception finale des travaux.

Les bandes d'étanchéité traverseront obligatoirement les coffrages. 1l ne sera pas autorisé de replier
les bandes sur les coffrages.

Des protections suffisantes doivent étre réalisées pour protéger de tous dommages mécaniques les
bords et les bouts exposés et en saillie des joints d'étanchéité encastrés partiellement des dommages
mécaniques lorsque le bétonnage est arrété. Les joints d'étanchéité seront alors roulés sur un touret,
de fagon a ne pas trainer par terre.
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Le béton doit étre coulé avec précaution et pervibré autour des joints d'étanchéité pour assurer au
béton une imperméabilité et une densité maxima, un remplissage complet des coffrages autour des
joints d'étancheité et un contact total entre le béton et toutes les surfaces du joint d'étanchéité. Autour
des bandes d'étanchéité le béton sera mis en place a la pelle manuelle aprés en avoir enlevé les plus
gros agrégats. Il pourra également étre prescrit un béton de granulométrie plus fine autour des
bandes d'étanchéité.

Les bandes d'étanchéité qui devraient attendre entre leur enrobage dans le premier plot et leur
enrobage dans le second seront protégées du soleil et contre toute détérioration mécanique.

Article 71. CANALISATIONS ET RESEAUX DIVERS EXISTANTS

I'Entrepreneur est censé connaitre toutes les difficultés et sujétions susceptibles d'étre rencontrées
lors de I'exécution des travaux et qu'il aura la charge entiére des dommages et intéréts relatifs aux
accidents survenus aux installations qui pourraient étre endommagées par son entreprise, ainsi que
des dommages et intéréts causés a des tiers par ces accidents.

Article 72. CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, le représentant du Maitre d’Ouvrage pourra prélever aussi
souvent que nécessaire les échantillons de matériaux a mettre en ceuvre.

En cours d'exécution, les représentants du Maitre d’Ouvrage et du bureau d’études chargé du suivi
des travaux auront a tout moment droit d'intervention dans I'exécution des travaux, soit sur le terrain,
soit au bureau, et pourront procéder a toutes vérifications portant sur la qualité du travail exécuté et
sur le volume des prestations.

Nonobstant, le controle et la surveillance normale des travaux par le MO et le bureau d’études chargé
du suivi des travaux, I’entrepreneur devra laisser libre acceés de ses chantiers aux représentants du
MO et du bureau d’études chargé du suivi des travaux qui assurent le controle des travaux, leur
présenter s'ils demandent toutes les pieces du marché résultant du présent appel d’offres, de fournir
tous renseignements utiles et explications pour faciliter leur mission.

Les controles ne diminuent en rien la responsabilité de I’Entrepreneur quant a la bonne qualité des
travaux. Les travaux ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront étre refait par les
soins de I’Entrepreneur et a ses frais.

Tout travail reconnu insuffisant, sera repris par ’entrepreneur sans que pour autant les délais
d’exécution soient modifiés. Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I’objet d’acceptation
pourront étre inclus dans les décomptes mensuels.

Tous les contrdles de laboratoire demandés par le Maitre d’Ouvrage sont réputés inclus dans les
prix du bordereau des prix.

De ce fait et dés la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur
présentera au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un laboratoire agrée,
couvrant toute la période des travaux du présent marche.

Cette convention devra préciser de fagon expresse que la responsabilité de la fréquence et de la
nature des essais incombera au laboratoire en conformité avec le présent marché et concernera :
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L’étude géotechnique ,

Les essais d'agrément de tous matériaux,

Les essais de compactage et de la planche d’essai;
Les essais de composition des bétons,

Les essais de contrble des bétons,

Le rapport de fin de chantier.

D'une fagon générale, tous les essais nécessaires pour le déroulement des travaux en conformité
avec les régles de I'art sont supportés par I’Entrepreneur. Les frais relatifs a cette convention
sont implicitement compris dans les prix unitaires fournis par I'Entrepreneur.

Toutefois, en cas de non-respect des fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO
arrétera I’exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut prévaloir a aucune indemnisation.

En cas de besoin, le MO a la faculté de prescrire I'exécution d'essais complémentaires. Les frais de
ces essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

En paralléle des contréles de la résistance du béton prévus ci-dessus ou en en cas de non-respect des
fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO pourra faire procéder, a son choix et
aux frais de I’Entrepreneur, a un controle par :

auscultation sonique,
sclérometre,
carottage

Essai au profoscope.

Ce dernier sera fait dans la masse du béton en place. Les éprouvettes destinées aux essais doivent
étre bien taillées et recoupées a une longueur égale a deux fois le diameétre (100 mm) avec face bien
perpendiculaire a 1’axe. Elles subiront soit un essai de compression soit un essai de fendage. Ces
essais doivent étre faits dans un laboratoire proposé par I’Entrepreneur et accepté par le MO. Les
frais de ces essais sont réputés inclus dans les prix du bordereau.

En cas de non-respect des résistances exigés par le marché, le MO pourra :
. prescrire le renforcement des ouvrages par I’exécution d’¢léments d’ouvrages confortatifs
dont I’Entrepreneur est responsable et qu’il prend en charge. Il proposera au MO, pour approbation,

les mesures a prendre pour rétablir les conditions de sécurité prévues initialement,

. prescrire la démolition et la reconstruction, aux frais de I’Entrepreneur, des parties d’ouvrage
présumées défectueuses si telles mesures ne peuvent étre prises pour remédier a la situation.
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Article 73. CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la fréquence des essais de contrle des matériaux sont celles définies comme suit :

Fréquence de I’essai au minimum

N° Désignation du matériau =
g Essais d’Information Essais de recette
o _ Essais obligatoires pour chaqug | Chaque 1000 m3
1 Matériau d’apport pour remblai provenance et pour chaque catégorie
de matériaux .
N Essais obligatoires pour chaqug | Chaque 500 m3
2 Matériau en tout-venant provenance et pour chaque catégorie
de matériaux .
3 Contréle du compactage - 1 essai/30 ml et par

couche.

Essais obligatoires pour chagque
4 Pierre pour Gabions provenance et pour chaque catégorie
de matériaux .

Une série d’essais par lot
de 500 m3.

Essais obligatoires pour chagque
5 Enrochement provenance et pour chaque catégorie
de matériaux .

Une série d’essais par lot
de 500 m3.

e Les frais des essais non concluants sont a la charge de I’entrepreneur.

Article 74. DEPOTS ET DECHARGES

Les aires de dépdts doivent étre agréées par le Maitre d’Ouvrage. Elles doivent étre décapées et
nettoyées et ne pas géner ni I’écoulement des eaux ni les travaux. La rémunération de ces opérations
est incluse dans les prix du bordereau.

Le mode de mise en place des matériaux sur ces aires de dépdts doit étre agrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les déblais non utilisés pour les ouvrages et provenant des fouilles des ouvrages, sont mis a la
décharge définie par le Maitre d’Ouvrage.

Les remblais mis a la décharge doivent étre régalées en couches d’épaisseur agréée (jamais
supérieure a 50 cm) et compactes en 3 passes du rouleau vibrant 10 tonnes. Ces opérations sont
incluses dans les prix du bordereau.

En fin des travaux, ou des qu’elles sont plus utilisées, les décharges sont réglées et talutées d’une
facon uniforme, réguliére et continue.

Article 75. FINITIONS

En fin des travaux et avant la réception provisoire, I’entrepreneur aura a sa charge de procéder au
nettoyage général du chantier, a I’évacuation des décombres et matériaux subsistants dans I’emprise
du chantier et a la remise en état des terrains défoncés par la passage des engins. Elle procédera
¢galement au repliement ordonné de ses installations de chantier et s’attachera a faire disparaitre
toute trace de son occupation au terrain. Tous matériaux ou matériel laissé¢ a I’abandon pourra étre
¢vacu¢ d’office par le Maitre d’Ouvrage au frais de I’entrepreneur.
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Article 76. RAPPORT DE FIN DES TRAVAUX

L’Entrepreneur du marché doit fournir, au Maitre d’Ouvrage, une semaine apres 1’achévement des
travaux un rapport détaillé contenant :

e Synthese des travaux realises,

e Les plans topographiques réalisés avant les travaux,

e Un album photo (en couleur) commenté avant et apres réalisation des ouvrages,

e Les moyens humains et matériels utilisés dans le chantier,

e [’organisation du chantier,

e Lesrésultats des essais de laboratoire réalisés dans le cadre des travaux,

e Les difficultés rencontrées dans le chantier.

e Les plans de recollement des travaux

Apres acceptation de ce rapport, I’Entrepreneur doit fournir au Maitre d’Ouvrage 03 (Trois)
exemplaires de ce rapport.

L’installation du chantier englobe l'installation générale de chantier et des services généraux de
I'Entreprise pour l'ensemble des travaux. Toutes les installations seront cloturées. Cette prestation
fait ’objet d’un prix unitaires spécifique.
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ARTICLE 77 -MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DEFINITION DES PRIX

PRIX 01 — Installation du chantier :

Ce prix comprend les frais d’installation du chantier y compris :

- Un bureau de chantier préfabriqué d’une superficie minimale de 20 m? avec tables de réunion et
chaises, de PC neuf mis a la disposition de I’agent chargé de suivi avec logiciels approprié pour la
lecture des plans, photocopieur, scanner, imprimante, fourniture de bureau, de tableaux d’affichage
des plans ;

- les panneaux de signalisation de chantier .

- Les panneaux du chantier selon les dimensions du MO.

- Aménagement des pistes d’acces au chantier

- Alimentation en eau électricité et air comprimé de I’ensemble des installations et du chantier

- Aires de stockage de matériels et de matériaux

- plans de masse des cités , des bureaux , du laboratoires, et des ateliers , détaillant les VRD,

- Organisations sanitaire et sécuritaire.

- les frais d’élaboration de I’Etude géotechnique.

- Le repliement du chantier et la remise en état des lieux a I’achévement des travaux ;

Ce prix est payé au forfait et sera réglé comme suit :

e 50% aprées achevement des différentes installations, amené du matériel, équipement des
bureaux de chantier ainsi que leur entretien pendant le délai des travaux et livraison des
panneaux des chantiers.

e 50% apres repliement du mateériel et démolition des installations provisoires, nettoyage,
fourniture du plan de recollement vérifié par le BET et approuvé par le MO et réception
provisoire des travaux.

Aussi, le titulaire doit assurer le transport du personnel de I'’Agent responsable du suivi du chantier
objet de la présente consultation durant toute la période d'exécution des travaux.

PRIX 02 — Etablissement des levés topographiques

Ce prix comprend I’établissement d’un plan c6té, des profils topographiques en long et en travers
de la zone des travaux qui sera notifiée par le MO a I’entrepreneur au démarrage des travaux. Ces
profil et plan coté seront établis a des échelles convenables par un topographe agrées par le MO
selon I’article 54 ci-dessus.

Le prix est payé au métre linéaire du profil en long réalisé.

PRIX 03 — Déblai en terrain de toute nature et en terrain rocheux

Ce prix s’applique au métre cube de déblais en terrain toute nature et rocheux, et a toutes
profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole, en terrain rocheux néecessitant
I’emploi du marteau pneumatiques ou autres moyens suivants les plans d’exécution des travaux et
toutes sujétions du MO, il comprend :

Les terrassements des déblais y compris désherbage et décapage conformément aux cotes indiquées
par les profils en long qui seront remise a I’entreprise, selon la section théorique du profil en travers
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et ce indépendamment du mode de terrassement, du matériel d’excavation et des dimensions de la
tranchée ainsi que les étaiements et blindages qui pourraient étre nécessités par la nature du terrain
en vue d’assurer la bonne tenue des parois et la stabilité des pentes et empécher tout écoulement ;
La démolition des ouvrages existants en béton ou magonnerie se trouvant dans I’emprise des
travaux ;

L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépot provisoire et définitive
dans une zone agréée par I’Agence ;

La mise en remblais ou en dép6t provisoire a la décharge désignée par 1’entreprencur et acceptée
par I’Agence ou le réglage sur une épaisseur de 20 cm aux emplacements indiqués par I’ Agence ;
Le drainage éventuel des venues d’eau ainsi que le pompage des eaux si nécessaires ;

Les sujétions dues a la présence de buses d’assainissement qui traversent I’emprise du canal sans
compromettre son fonctionnement au cours des travaux.

La finition des fonds de fouilles (réglage, compactage, nivellement).

Les travaux de terrassement en terrain rocheux ;

Le réglage des talus et de la plate-forme.

PRIX 04- Remblai en matériaux d’apport

Ce prix rémuneére les remblais en matériau d’apport pour digues par couche selon le résultat de la
planche d’essai y compris compactage a 96% OPM, y compris :

Les opérations de préparation des ballastieres, emprunts ou des carriéres préalables a I'exploitation
des matériaux et leurs transports.

Les opérations d'extraction, éventuellement de criblage, et de chargement selon les prescriptions
d’homogénéisation et d'essorage pour les matériaux trop humides, de granulométrie, de qualité,
forme et taille des blocs.

Les opérations de préparation de la surface de la levée précédente (réglage, scarification ou arrosage
éventuels).

Les opérations de déchargement et régalage des matériaux de telle sorte que la levée une fois
compactée présente I'épaisseur moyenne prescrite. Ces opérations comprennent I'enlévement des
blocs trop gros selon des prescriptions propres a chaque matériau.

Les opérations de compactage selon les prescriptions propres a chaque matériau et chaque zone,
selon les épaisseurs et le nombre de passes données a titre indicatif (épaisseur de 20cm, nombre de
passe de 6 a 10 passes) et cela suivant la planche d’essais réalisé par le laboratoire d’entreprise.
Tous les échantillons du matériau proposer par 1’entrepreneur doit étre approuvé par le Maitre
d’ouvrage et le BET avant la mise en ceuvre (remise de rapport avant tous remblaiement et pour
chaque provenance de matériaux).

Le prix sera payé au metre cube du remblai mis en place conformément aux indications du Maitre
d’ouvrage objet des plans d’exécution.

PRIX 05 —Béton de propreté (B15)

Ce prix rémunére le béton de propreté réalisé sur les fouilles mentionnées sur les plans d’exécution
Visés « Bon pour exécution ». Il sera payé au métre cube de béton mis en place y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, le dosage, le coffrage, la cure, les essais de granulométrie et de
résistance.
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PRIX 06- Béton ( B25 ) dosé a 350 kg/m3

Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de béton B25 pour béton armé dose a
350kg/m3 .Le prix de ce béton comprendra en outre le coffrage et le décoffrage, le coulage et toutes
sujétions de mise en ceuvre a toute hauteur, le dosage, les essais de granulométrie a 1’aide des caisses
et les essais de résistance, ainsi que les sujétions pour les parties courbées, pente formes irréguliéres,
y compris fourniture et pose de joints de dilatation.

Il sera payé au metre cube de béton B25 mis en place y compris toutes sujétions.

PRIX 07 — Armature en acier pour béton armé

Ce prix rémunere les armatures en acier a Haut adhérence pour béton armé a nuance FE E500, avec
application des poids au metre linéaire définie par la norme NM 01.4.096, ce prix couvre
notamment:

La fourniture et le transport

Les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien, les soudures éventuelles.
Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le
béton (pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...)

Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

e La coupe et le fagonnage suivant plan B.A, la mise en place dans les coffrages et le calage
par cales en béton préfabriqué.

Les armatures devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouilles non adhérente, de
peinture ou de graisse.

Il sera pay¢ au kilogramme d’armature mise en place y compris toutes sujétions dans la limite des
quantités calculées d'aprés les plans d'exécution.

PRI1X 08 — Gabions

Les gabions sont constitués par des cages galvanisées ayant la forme de parallélépipede rectangle.
Le grillage sera de type double torsion a maille hexagonale avec fil de renfort sur pourtour et sur
toutes les arrétes de la structure.

Les gabions ne pourront étre mis en place qu’apres notification a I’entrepreneur de I’acceptation de
la qualité de treillis métalliques.

Les gabions seront remplis par des moellons de méme caractéristique de ceux de la magonnerie.
Ce prix remunere la pose des gabions et le remplissage par des moellons de méme caractéristique
de ceux de la magonnerie.

Ce prix rémunére, au métre cube :

-La pose des gabions et le remplissage par des moellons de méme caractéristique de ceux de la
magonnerie.

- Les déblais pour fouilles, les remblais de fouilles ainsi qu’une chape de protection en

Béton B20 dosé a 300 Kg/m3 de 10 cm d’épaisseur et toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre conformément aux régles de ’art.

- Les essais du laboratoire et toutes sujétions de réalisation.

Ce prix s’applique au meétre cube de gabion, les quantités a prendre en compte étant calculés
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d’apres le volume en place.
Le prix est payé au metre cube y compris toutes sujétions.

PRIX 09— Géotextile

Ce prix rémunere, au métre carreé :

- La fourniture , le transport et la mise en ceuvre du géotextile mis en place en dessous de
I’enrochement et du gabion conformément aux prescriptions techniques de 1’article 67 et aux plans
d’exécutions.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre du lit de pose en sable 0/5 suivant 1’épaisseur fixée
par les plans vises « Bon pour Exécution ». Il comprend toutes sujétions de transport, de mise en
ceuvre et damage du sable.

Les surfaces remunerées seront calculées sur la base des dimensions théoriques des ouvrages et aux
plans d’exécution visés.

Les surfaces pour ancrage sur les digues, les pertes pour chutes et recouvrements sont exclues et
réputées incluses dans les prix unitaires.

PRIX 10— Enrochements de protection

Ce prix s'applique au meétre cube d'enrochement de dimension de 300 a 500mm , extrait d'une
carriére proposée par I’entrepreneur et agrée par le MO , transporté quelle que soit la distance et
posés conformément aux plans d’exécution remis par 1’agence, les cavités laissées par les
enrochements seront comblés par des bloc de dimension entre 150 et 250mm, Les cavités restants
seront remplis par un mortier de ciment.

Le prix est payé au métre cube y compris toutes sujétions de réalisation et les essais du laboratoire.
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Situation géographique de la zone des travaux sur oued Ouargha et Oued Amassine
(A titre Indicatif )
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ARTICLE 78- BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

N° P.U.en DH Montant partiel en
d Désignation des ouvrages U Qté (Hors TVA) DH(Hors TVA)
es )
’ En Chiffre
prix
1 Installation du chantier F 1,00
2 Etabllssemgnt des leves Ml 800.00
topographiques
Déblai en terrain de toute
3 nature et en terrain M3 3 200,00
rocheux
Remblai en matériaux
4 . M3 8 000,00
d'apport
5 Béton de proprete (B15) M3 41,00
6 Beton ( B25 ) dose a 350 M3 1 300,00
kg/m3
7 Afmature en acier pour Kg 96 000,00
béton armeé
8 Gabions M3 450,00
9 Géotextile M2 500,00
10 Enroch_ements de M3 2 600,00
protection
Total hors TVA
Taux TVA (20 %)
Total TTC
Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif & la somme de :
....................................................................................................... dhs TTC
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APPEL D'OFFRE N° 36/ 2021 /ABHS

OBJET : TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU CENTRE DE
THAR SOUK-PROVINCE DE TAOUNATE

Dressé par : Vérifié et présenté par :
Fesle ..oovvvvinnnnnns, Date ..o
Lu et accepté par :
Le prestataire soussigne
Fesle .o,
Visé par : Approuvé par :

Le Controleur d’Etat de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Rabat, 1€ : oo

Le Directeur de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou
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