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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application des articles 9 et16 du décret n°2-12-349 du 20 Mars

2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par Monsieur le Directeur agissant au nom et pour le compte de

I’ABHS.
Désigné ci-apreés par le terme "'maitre d’ouvrage",

ET

1. Cas d’une personne morale

103 0 T3 T
Agissant au nom et pour le compte de..........o.oiuiiiiiiii
Faisant ¢lection de domicile au...............ooiiiiiiii i
SIEEE SOCIAL AU ...ttt e e
Inscrit(e) au registre de commerce de ....... Souslen® .......oooviiiiiiiii .
Capital de ...
Affilié(e) ala C.IN.S.SSoUS Ie N® ... i
Titulaire du compte banCaire N® ... .. ..o e
(1 A7) T
PN N .

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

D'UNE PART

D’UNE PART



2. cas de personne physique

Y SO SPPRN Agissant en Son hom et pour son propre compte.
Registre de commercede ..............coevviiiiiiinni. souslen®. ...,

Patenten® ..., Affilie ala CNSS sous n®......coovviiiiiiiiiinnn.n

Faisant €lection de dOmiCile aUl..........o.oiuiiiiiii i e
Compte bancaire N° (RIB sur 24 poSitions)..........c.o.eiriirieini ittt

OUVETT QUPTES Q€. ..ttt ettt ettt et ettt et et e e e et e e e et e e e e e e e eneaaneenes

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »

D’UNE PART
IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention........................ (les
références de la convention)......... .............. :
Membre 1 :
M. qualité ..........ooiiiiii
Agissant au nom et pour le compte de......................... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patenten® .....................
Registre de commerce de..................... Souslen®......coooviiiiiiiiiiiiian..
AFTIIIE 2 1a CNSS SOUS Nttt e
Faisant élection de domicCile au ... ..o
Compte bancaire n° (RIB SUr 24 poSitionS).........evuieiiieitint e eieeiee s
OUVETE QUPTES Q... ettt ettt ettt e et e e et e et et e ee e eaeaeas
Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)
Membre n :
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M...........
..(Prénom, nom et qualit¢)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution
des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)...........................
Lo NS 10 o) (T [
Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR ».

D’UNE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE | : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le marché issu du présent appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux de construction de la
station de traitement des margines & la Commune de Taounate.
Les coordonnées Lambert du site sont :

X=571564.03m
Y=438114.86m

ARTICLE 2. CONTENU DU PROJET
Les Travaux prévus dans la construction de la station de traitement des margines sont :

Les ouvrages d’interception et de prétraitement font intervenir la trappe d’interception, le
dégrilleur, le déshuileur, etc.

Les bassins de stockage et d’évaporation (a réaliser en terre et protégée par la géomembrane et le
géotextile)

Les ouvrages annexes comprennent des ouvrages de raccordement entre bassins notamment,
conduites, regards, etc.

Les Travaux de construction d’un loge gardien, mur de cl6ture et la piste d’accés et les voies de
circulation a I’intérieur de la station.

Les canaux et caniveaux de drainage des eaux pluviales.

ARTICLE 3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux objet de ce marché consistent en I’aménagement d’une station de traitement des margines
comprennent I’ensemble des prestations de 1’aménagement précisés dans les pieces du CPS et définis
dans les plans d’exécution dont notamment :

Les installations de chantier.

Etude géotechnique.

Dérivation et pompage éventuel des eaux quel que soit leur nature et leur provenance
notamment les eaux usees et pluviales.

Préparation des matériaux de construction.

Formulation des bétons.

Contrdle topographique

Realisation des terrassements : déblais et remblais.

Réalisation des sondages nécessaires a la bonne exécution des travaux (sondages sur
réseaux, bon sol)

Mise en place du coffrage et du ferraillage.

Mise en ceuvre des bétons et des bétons armés.

La mise en place de la géomembrane et du géotextile.

La démolition et le rétablissement de la chaussée le cas échéant.

Aménagements des acces au chantier.

La remise en état des licux a ’achévement des travaux.



ARTICLE 4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-apres :

1. L’acte d’engagement ;

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3. Les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire technique d’exécution
(le cas échéant) ;

4. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

5. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T
exécutés pour le compte de 1I’Etat, approuvé par Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13 mai 2016) ;

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent
dans I’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de 1’acte d’engagement, 1'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 5. REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU
MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

e le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié
et complété;

e Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires
et adjudicataires des marchés publics ;

e Le dahir n® 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail ;

e Ledécret n®2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

e Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat ;

e Le décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements et les
intéréts moratoires relatif aux commandes publigues.

e [L’arrété n® 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et les conditions de la
révision des prix des marches publics

e Le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics (BO n° 6262 du 05/06/2014).

e Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans I’industrie, le commerce, les professions libérales et
I’agriculture.

e Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

e Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité national de génie
parasismique;

e Les regles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;


http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-14-394-CCAG-T.pdf
http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-16-344-delais-paiements-et-les-interets-moratoires.pdf

e Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.

e Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre
1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;

e Code général des impots ;

e L’arrété portant organisation financiére et comptable des agences des bassins hydrauliques n°2-
1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

e L’arrété du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas exciper
de I’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra
en aucun cas exciper I’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.

En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents d’entre eux.
Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se conformer au plus
récent d’entre eux.

ARTICLE 6. VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres son approbation par le directeur de
I'ABHS et son visa par le Controleur d'Etat lorsque le visa de celui-ci est requis et ce, conformément a la
réglementation en vigueur.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation sera
notifiée dans un delai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 7. PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifi¢ conforme de I’acte d’engagement,
du cahier des prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme constitutives du
marché du cahier des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apreés constitution du cautionnement définitif, le
cas échéant.

ARTICLE 8. ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir ¢élu domicile au niveau de 1’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au
présent march¢ sont valablement adressées au domicile élu  par  D’entrepreneur,
) PP PPPPPPRIN Maroc.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 9. NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir n°1-
15-05 du 29 rabii 1l (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été¢ modifié et complété;

1°) la liquidation des sommes dues par 1’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution du
présent marché sera opérée par les soins du Directeur de 1’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou
subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13, est le Directeur de
I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.



3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur 1’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire
spécial du marché portant la mention " exemplaire unique™ et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir précité.

Les frais de timbre de I’original du marché et de « I’exemplaire unique » remis a 1’entrepreneur sont a la
charge de ce dernier.

ARTICLE 10. SOUS-TRAITANCE

Si P’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir 1’accord préalable du
maitre d’ouvrage auquel il est notifié¢ la nature des prestations 1’identité, la raison ou la dénomination
sociale, et I’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché a savoir les articles n® 7, 8 et 9 du bordereau des
prix.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a I’article
24 du décret du 20mars 2013.
ARTICLE 11. DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT
L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 08 mois (huit Mois).

Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par ’ordre de service prescrivant le
commencement de I’exécution des travaux.

Ces délais s’appliquent a I’achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le
repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.
ARTICLE 12. NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux y
compris tous les droits, impoOts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I’entrepreneur une marge pour
bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la consequence nécessaire et
directe du travail.

ARTICLE 13. REVISION DES PRIX

Le marché issu du présent appel d’offres est passé a prix révisables conformément aux dispositions de
I’article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les
prix du marche sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P =Po [0.15 +0.85 (TR1/TR10)] ou
P : est le montant hors taxe révise de la prestation considéreée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;



P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;
TR1o : I’index global des travaux de terrassement au mois de la date limite de remise des offres ;

TR1: I’index global des travaux de terrassement considéré du mois de la date de I'exigibilité de la
révision.

ARTICLE 14. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le montant du cautionnement provisoire est fixé a quatre-vingt-dix mille dirhams (90 000.00Dhs)
(Quatre-vingt-dix mille dirhams)
Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si I’entreprencur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours a compter de la date
de la notification de 1’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-
dessus reste acquis a ’ABHS

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 15. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant
de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché augmenté le
cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution personnelle et
solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 16. ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations
des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I’exécution du
marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 25 du CCAG-Travaux tel qu’il a été modifié et
complété.

ARTICLE 17. DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 18. RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des

articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 19. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux dispositions
de I’article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :
e Disposer, dans son chantier, de produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.
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e Assurer un gardiennage permanent dans le chantier,
e Equiper son personnel de moyens de protection tels que : casques, souliers de protection, bottes
gants etc....,
e Interdire I’acces au public,
e Déposer les gravats et débris au voisinage des constructions et procéder a leur évacuation dans des
lieux appropriés,
e Procéder au nettoiement régulier du chantier,
e Disposer d’une signalisation adéquate le long de la zone des travaux.
e Prendre les mesures d’hygiéne et notamment celle de la lutte contre le COVID-19 et cela suivant
les régles et recommandations en vigueur.
e L’Entrepreneur est censé mettre a la disposition de son personnel tous les moyens nécessaires pour
assurer leur protection et leur sécurité.

Il est a signaler que les travaux objet du marché issu du présent appel d’offres concernant des travaux qui
s’exécutent généralement en hauteur ou dans des zones a haut risque de chute ce qui expose la vie des
personnes y travaillant a des dangers. Aussi, I’Entrepreneur est censé mettre a la disposition de son
personnel tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage estimerait que la sécurité n'est pas en conformité avec les preécités,
elle se réserve le droit de faire suspendre immédiatement les travaux jusqu'a ce que les mesures
nécessaires soient prises par l'entrepreneur qui supportera toutes les dépenses directes ou indirectes de
cette interruption.

ARTICLE 20. RECEPTION PROVISOIRE

A T’achévement des travaux, il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre
d’ouvrage et le B.E.T en présence de I’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications
techniques du marché et prononcera la réception provisoire conformément aux dispositions de I’article 73
du C.C.A.G-T apres notification par lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux et ses
essais et apres remise des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée apres constatation du parfait état de fonctionnement des installations
établies suivant les regles de I'art en se basant sur les prescriptions en vigueurs.

La réception provisoire ne peut intervenir qu’apreés démolition des installations de chantier et ouvrages
provisoires conformément aux instructions du maitre d’ouvrage.
Le délai de garantie commence a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux regles
de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour
autant.

ARTICLE 21. DELAI DE GARANTIE

Le deélai de garantie est fixé a une année a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a 1’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I’ensemble des défectuosités, sans pour autant
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a 1'exception de ceux résultant de I’usure
normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
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ARTICLE 22. MODALITES DE REGLEMENT

Le reglement des prestations réalisees sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a 1’entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage de tous
les métrés, situations et pieces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre
de service notifi¢ par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a 1’entrepreneur seront versées au compte bancaire n°
(RIB SUr 24 POSITIONS). ...ttt et et e e e ouvert aupres
e, (la banque, la poste ou la trésorerie générale du Royaume).

ARTICLE 23. PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement prescrite lorsque
le marché fixe ladite date), il sera appliqué a I’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1
%o (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libére en rien I’entrepreneur de 1’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché issu du
présent appel d’offres aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de Il'application des mesures
coercitives prévues par l'article 65 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 24. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'imp6t sur les sociétés ou de I'imp6t sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée
des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marche.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le
montant hors TVA dans les conditions prévues a I’article 16 du Code général des Impdts.

ARTICLE 25. RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de 1’article 76 du CCAG-Travaux et aprés expiration du délai de garantie,
il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les malfagons ou
les imperfections éventuelles ont été réparées par 1’entrepreneur.

Pendant toute la durée du délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu d'assurer l'entretien des ouvrages et
d'effectuer toutes réparations des avaries pouvant leur étre advenues lors de la réception définitive qui
marquera la fin du délai de garantie, tous les ouvrages devront étre en parfait état d'entretien et de
fonctionnement.
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ARTICLE 26. CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913), formant code des obligations et contrats, il sera fait application
de l'article 47 du CCAGT.

ARTICLE 27. RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par les articles 69,
70, 71 et 72 du CCAG-Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I’action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux
engagements pris ont été relevés a la charge de I'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites
judiciaires et des sanctions dont 1’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise apres avis de
la Commission des Marchés, I'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés
de son administration.

ARTICLE 28. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son
exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I’ensemble des intervenants dans 1’exécution du présent
marché.

ARTICLE 29. VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance des
diverses natures d'ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des articles 57 et
58 du C.C.A.G-T.

L’entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. 1l est tenu, en outre
d’aviser le maitre d’ouvrage vingt (20) jours au moins a I’avance, de la date probable a laquelle la masse
des travaux atteindra la masse initiale.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que l'augmentation dans la masse des
travaux n'excédera pas 10 % montant du Marché et la diminution n’est pas supérieure a 25%.

ARTICLE 30. REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec 1’entrepreneur, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82,83 et 84 du CCAG-Travaux.
Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.
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ARTICLE 31. SITUATION ET CONDITIONS DES TRAVAUX

L’Entrepreneur est réputé avoir reconnu en personne ou fait reconnaitre par un représentant qualifié
I'emplacement des travaux et accés a réaliser. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et des
sujetions d'exécution résultant des conditions géologiques, topographiques et hydrologiques du site du
chantier.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux et des conditions d'exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiere responsabilité et ne pourra en aucun cas
élever de réclamation pour manque d'information et mésestimation de certains facteurs.

ARTICLE 32. EMPLACEMENTS DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir au démarrage des travaux, dans son mémoire technique d’exécution, un plan
de situation représentant les emplacements qu’il se propose de réserver pour les installations de chantier.

L’occupation des terrains, pour les zones d'installation, doit impérativement obéir aux lois en vigueur. Les
frais relatifs a I'occupation de ces terrains et leur remise en état en fin de travaux, sont a la charge de
I’Entrepreneur.

ARTICLE 33. MESURES COERCITIVES

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maitre d’ouvrage le met
en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, ce délai, sauf les cas d'urgence n'est pas de moins de
quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.

Passe ce délai, si I'entrepreneur n'a pas executé les dispositions prescrites, le maitre d’ouvrage
peut a titre provisoire prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles pour que la poursuite de tout ou partir
du marché soit assuré aux frais de I'entrepreneur.

Toutefois, si celui-ci justifie des moyens nécessaires pour reprendre le marché et le mener a bonne
fin, le maitre d’ouvrage peut le lui confier de nouveau et faire cesser les mesures prises par elle a titre
provisoire.

A I’exception de cette derniére hypothése, le maitre d’ouvrage dispose alors de la faculté soit de
décider le maintien a titre définitif des mesures, soit de conclure un nouveau marché avec toute autre
société de son Choix aux risques et périls de I'entrepreneur, soit de prononcer la résiliation pure et simple
du marché sans que celui-ci puisse prétendre au versement d'une indemnité.

Jusqu'a la résiliation éventuelle du marché, les excédents de dépense résultant des mesures prises
pour assurer la poursuite du marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur
sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

En outre, I'entrepreneur peut étre exclu pour un temps déterminé ou définitivement de tous les
marchés passés par le maitre d’ouvrage, cette exclusion pourra étre prononcée si les infractions réitérées
aux conditions de travail sont relevées a la charge de I'entrepreneur.
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ARTICLE 34. PROGRAMME ET AVANCEMENT DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification
de I’ordre de service de commencement des travaux, un planning qui devra étre validé par le Maitre
d’Ouvrage et le BET chargé de I’Assistance technique.

Dans le cas ou une modification quelconque apportée par I’entrepreneur ou sur la demande du MO
par exemple a cause d’un retard sur le programme initial, un planning rectifié devra étre soumis a
I’approbation du MO.

Si le MO juge que la cadence d’avancement des travaux risque de retarder leur date d’avancement
par rapport au programme de construction approuvé, une notification écrite en sera donnée par le MO a
I’entrepreneur qui sera tenu de proposer et de prendre toutes mesures nécessaires avec 1’approbation du
MO, pour assurer I’achévement des travaux dans les délais prescrits par le marché.

Si les travaux, dans une quelconque de leurs phases viennent a étre en retard par rapport au

programme approuveé par le MO, ce dernier pourra alors :

a) Exiger de I’entrepreneur d’accroitre son équipement et le nombre d’ouvriers, d’augmenter le
nombre des équipes de travailler en heures supplémentaires et les jours fériés, le tout sans
aucuns frais supplémentaires par le MO.

b) Notifier, par écrit, a I’entrepreneur la cessation de ses travaux, la prise en possession par le MO
des travaux exécutés et leur achévement dans les conditions définies a 1’article 70 du C.C.A.G-
T.

L’entrepreneur demeurera responsable vis a vis de 1’administration de tous les frais additionnels
provoqués inclus les pénalités de retard (définies au présent C.P.S) pour un délai fixé par I’ Administration
nécessaire a I’achévement des travaux.

ARTICLE 35. PERSONNEL DE DIRECTION DU CHANTIER

Pendant la durée des travaux, ’entrepreneur doit étre présent en permanence sur le lieu
d’exécution des travaux ou se faire représenter par un de ces collaborateurs désignés par lui et accepté par
le maitre d’ouvrage et la commission de suivi.

Le représentant ou le chef de chantier de l'entrepreneur devra étre accepté par le Maitre
d’Ouvrage conformément aux dispositions de I’article 21 du C.C.A.G-T. A cet effet, il devra présenter
des références personnelles attestant qu'il a déja exécuté avec succes des travaux de méme nature et
d'importance équivalente & ceux qui font I'objet du CPS.

ARTICLE 36. CONTROLE TECHNIQUE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les représentants du maitre d’ouvrage auront libre accés
sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen des échantillons de
matériaux et appareillage a mettre en ceuvre. Ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément
aux plans en vigueur, ils assisteront a I’implantation, la mise en ceuvre et la réception provisoire des
ouvrages.

ARTICLE 37. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

En application de I’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement
et la remise en état des emplacements mis a la disposition de ’entrepreneur est de trente (30) jours de
calendrier a compter de la date de la réception provisoire.
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L'entreprise est tenue au repliement de ses installations du chantier et devra faire enlever tous les
matériaux non employés les déchets de tous espéce. Il devra procéder a la remise en état des lieux
conformément aux directives du maitre d’ouvrage et du B.E.T chargé de 1’ Assistance technique.
En cas de retards, les opérations susvisées seront faites d’office, a ses frais aprés mise en demeure
par simple ordre de service du maitre d’ouvrage .A cet effet, lui sera appliquée une pénalité particuliére.
L'entrepreneur doit procéder a un nettoyage systématique du chantier au moins une fois tous les

quinze jours chaque fois que ce travail n'est pas fait, I'entrepreneur subira a une pénalité particuliére.
Aucune indemnité pour installation ou démontage des installations et remise en état des lieux ne
sera pay¢ a I’entrepreneur.

Une penalité particuliére de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard, plafonnée a 2%
du montant initial du marché, sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.
Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 38. PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remet au Maitre d’Ouvrage un calque et trois tirages de plans
pliés signé par un bureau des travaux topographiques agréé suivant formats adéquat et un C-D des plans
de recollement demandés et photos numérique, indiquant avec fidélité comment les travaux ont été
exécutés, tant en ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés.

Si exceptionnellement les dossiers définitifs doivent étre repris, leur mise a jour suivant les
derniéres modifications devra intervenir au plus tard deux (2) mois apres la réception provisoire.

ARTICLE 39. TRAVAUX DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de I'exécution simultanée des
travaux par d'autre corps d'Etat ou de génes éventuels qui pourraient en résulter pour ses propres travaux.

Il devra au contraire faciliter dans toute la mesure du possible, la tache des autres entreprises et
faire tous ses efforts dans le sens d'une bonne coordination de I'ensemble des corps d’Etat.

L'entrepreneur ne pourra également présenter la réclamation pour les sujétions qui pourraient lui

étre imposées par l'exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 40. INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

L'Entrepreneur soumettra au MO le projet de ses installations de chantier dans un délai de
15 jours a compter de la date de notification de I’approbation du marché.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :

v GENERALITES

L'installation et I'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre a I’Entreprise ainsi que des aménagements destinés
au maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur est sensé connaitre I'emplacement du chantier, les chemins d'acces, la place disponible
pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements a I'électricité et a I'eau. En outre,
il doit reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.
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v" AIRE DE CHANTIER ET GARDIENNAGE

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I’emplacement exact de la
cléture de chantier, ainsi que la superficie de 1’aire du chantier.
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, 1’atelier garage, le local technique pour groupe électrogéne le cas échéant, les locaux
pour le maitre d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de I’Entreprise et ses
bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception de ceux-ci. Le colt de 1’aire de
chantier et du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de
chantier.
v DISPOSITIFS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le plan de signalisation temporaire du chantier est établi par I’Entrepreneur qui le soumet a
I’approbation du maitre d’ouvrage. En cas de carence de I’Entrepreneur dans la mise en place et dans le
maintien de la signalisation temporaire du chantier, le maitre d’ouvrage peut prendre, aux frais de
I’Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés mise en demeure de celui-Ci resté sans effet.

En cas de dépassement des délais contractuels, I’Entreprise maintiendra, a sa charge et sans indemnité
aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’a I’achévement des travaux.
L’intervention du maitre d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de I’entrepreneur.

v" REPLI DU CHANTIER

Apreés achevement des travaux, les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé.
Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge
indiqués par le maitre d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de 1’entrepreneur et ils sont
compris dans le prix de I’installation du chantier.

v ALBUM PHOTOS

L’entrepreneur sera tenu de remettre en fin de chaque mois un album photos illustrant I’ensemble
des activités et opérations importantes d’exécution des travaux. Cet album photos doit illustrer 1’état de
chaque partie d’ouvrage, avant et apres travaux. A la fin des travaux, un album global illustrant toutes les
activités sera remis par I’Entrepreneur. Les frais de cette prestation seront a la charge de 1’entreprise.

ARTICLE 41. REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du
maitre d’ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur le chantier lors des visites
périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le
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maitre d’ouvrage ou par le service technique chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes
conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage
et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait absent ou refuse de contresigner le Proces-verbal, celui-ci lui
est notifié par ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre le maitre d’ouvrage, I'ingénieur chargé du suivi et I'Entrepreneur, ce dernier
veillera a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses
réclamations ou réserves. L’inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait remplacer la
présentation de réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre
accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter Toute
opeération de mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et
toute fiche d'essai de matériaux recgu sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 42. CONFIDENTIALITE :

Le titulaire s’engage a garder strictement confidentielle toute information ou donnée ou élément
de toute nature, relative a ’ABHS, qu’il a recueillie et qu’il a produite directement ou indirectement a
I’occasion du marché. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents, données ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a les connaitre et
met en oeuvre les moyens pour conserver la confidentialité de ceux-ci, et ce, pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. 1l s’engage également a ne pas reproduire ou utiliser les informations
confidentielles quelles qu’en soient leurs finalités.

Protection des données a caractére personnel : le titulaire est tenu au respect des régles de la loi
08-09 relatives a la protection des données a caractere personnel, auxquelles il a acces pour les besoins de
I'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses cotraitants ou sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent a lui pour I’exécution du marché et doit s’assurer
du respect de ces obligations. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. A I'échéance du contrat, le
Titulaire s'engage soit a détruire, soit a remettre au Maitre d’Ouvrage l'ensemble des données encore en sa
possession.

CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 42. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur est responsable de la bonne qualité des matériaux, matiéres et produits.

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions
spéciales proviendront de carrieres, ballastieres ou d’usines agréées par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I’éviction par le maitre d’ouvrage de fournisseurs ou
sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.
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Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a défaut,
aux normes internationales ou a défaut aux regles de I’art usuelles.

Le maitre d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux
ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’¢loigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’ceuvre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger de
leur qualité.

L’entrepreneur proposera a 1’Agence, pour agrément, la zone susceptible d’étre exploitée pour
I’extraction des matériaux de construction (Alluvions, limon, etc...).

L’entrepreneur devra veiller a ce que les emprunts et dépdts des matériaux ne compromettent pas la
stabilité du terrain, ni risque de leur entrainement par les eaux ou, pour toute raison, causer du dommage
aux personnes ou aux biens publics, et le cas échéant, entierement responsable de ces dommages.

Les indemnités pour occupation des terrains publics ou privés affectés pour les dépots ou décharges ainsi
que les frais relatifs aux redevances d’exploitation des carriéres, ballastieres, emprunts ou toute autre zone
d’approvisionnement sont, dans tous les cas, a la charge de I’entrepreneur conformément aux lois en
vigueur (Ces indemnités et frais sont réputés inclus dans les prix du bordereau).

Les contréles ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant a la bonne qualité des

matériaux, matiéres et produits.
Les matériaux ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront étre immédiatement évacués par
les soins de I'Entrepreneur et a ses frais hors du chantier en des lieux agréés par le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux devront étre de la premiere qualité et proviendront d’usines, des carrieres et des dépots
agrées par le Maitre d’Ouvrage.

Désignation des matériaux Nature- Provenance
Sable Sable d’Oued ou de concassage
Gravier Des carriéres de la région ou concassage de calcaire dur
. Ciment CPJ 45 provenant des usines des chaux et ciment du
Ciment
Maroc
. Usine proposée par I’Entrepreneur préalablement agréée par le
Acier A )
Maitre d’Ouvrage

Par le fait du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres ou dépot
indiqué ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés ou d’exploitation. Aucune réclamation ne sera
recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, ’attributaire devra soumettre a 1’agrément du Maitre
d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce des matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer ;
il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation donnée par le Maitre d’Ouvrage.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a 1’article 201, paragraphe 2 du
DGA et serviront de base de vérifications pour la réception des travaux.
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ARTICLE 43. GRANULOMETRIE DES GRANULATS

L’Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours apreés approbation du
marché, la granulométrie des agrégats qu’il se propose d’employer pour les mortiers et bétons, ainsi que
les résultats des essais realisés a ses frais.

Le Maitre d’Ouvrage pourra demander une amélioration de la granulométrie proposée si celle-Ci
n’apparaissait pas convenable apres essais en laboratoire. Ces essais seront exécutés, dans tous les cas,
aux frais de I’Entrepreneur.

La granulométrie des granulats fera 1’objet d’essais de controle selon la fréquence suivante :

Classe 1 controle tous|Echantillon
les

Sables 500 m3 10 kg

Graviers-Gravillons 750 m3 25 kg

Cailloux 1000 m3 100 kg

Granulat  complet  par|1 000 m3 100 kg

catégorie de béton

ARTICLE 44. PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES
Les sables devront provenir des carri€res proposées par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre d’Ouvrage.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de grains
passant au tamis de 0,1 mm.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d’éléments fins (0 a 0,4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maxima des grains déterminés a 1’aide de passoires:

Nature d’ouvrage Pourcentage maxima Dimensions maxima
d’¢éléments fins(0.1 a 0.4 mm) des grains de sable(mm)

Enduits- scellements 35% 3.15

joints de tuyaux

Béton ordinaire 25 % 6.3

Béton armé et béton vibré 20% 6.3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire
- 75 pour le béton armé

Les sables pour béton ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes NF P18 -301 et NF 18-302.
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ARTICLE 45. PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour bétons proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs
bancs des carrieres et gisements proposés par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur aura toutefois, la faculté de proposer, pour certains bétons non armés, la substitution aux
pierrailles de concassage, de graviers et galets d’oued, préalablement lavés et purgés de tous éléments
fins.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques fixées par la Norme
NF-P 18 301 relative aux granulats de construction.

Les anneaux maxima de pierrailles sont fixés, ainsi qu’il suit :

. Béton ordinaire : maxima 63 mm - minima 25 mm.
° Béton armé : maxima 25 mm - minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trous de diametre D et celui passant a travers les trous de
diamétre d d’une passoire, devront 1’un et I’autre, étre inférieur a 10 % du poids initial soumis au criblage.
En outre, pour les bétons armés le poids retenu sur la passoire a trous de diametre D+d/2 devra étre
compris entre 1/3 et 2/3 de son poids initial.

Pour ces mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice ‘Los Angeles’” inférieur a 35. Ils devront
étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matiéres extra fines
ne devra pas excéder 2 % en poids.

ARTICLE 46. PROVENANCE ET QUALITE DE L’EAU

L’eau nécessaire aux travaux proviendra des points d’eau qui seront choisis par I’Entrepreneur. Les prix
du bordereau comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a I’emploi d’eau.

Cette eau devra faire 1’objet, préalablement a son emploi d’une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se
réserve de faire procéder a des essais qui seront a la charge de 1I’Entrepreneur.

L'eau destinée a étre incorporée dans les bétons et mortier sera conforme aux spécifications de la norme
NM-10.1-009.

ARTICLE 47. PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké en magasin sur le chantier a 1’abri des intempéries, il
sera de la catégorie suivante : ciment CPJ 45 provenant des usines agréées par le Maitre d’Ouvrage (NM
10.1.004).

Les locaux destinés a I’emmagasinage du ciment devront assurer parfaitement 1’abri du liant contre les
intempéries et contre I’humidité du sol.

ARTICLE 48. ACIERS A BETONS
Qualité

Les aciers a bétons seront d'un type et d'une nuance agréés par le Maitre d’ouvrage, soit des barres a haute
adhérence du type "tor" ou similaires (Fe E 500)
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Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.

Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et autres
défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités susceptibles de
blesser les ouvriers.

Conditions de livraison

Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés en barres, celles-ci devront étre droites, sans pliures ni
enroulements. Les barres accidentellement pliées seront refusées ; cependant les parties demeurées droites
apres élimination des parties pliées pourront étre acceptées si elles sont utilisables eu égard a leur
longueur.

L'approvisionnement en couronne, des ronds d'un diameétre supérieur a 6 mm, ne sera autorisé que Si
I'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamétre des
couronnes est au moins égal a 200 fois le diametre de ces ronds.

Lorsque les aciers seront livrés fagconnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur les lieux
d'utilisation, de facon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

Stockage

Les aires de stockage devront étre propres et organisees de telle facon que les barres soient soustraites au
contact du sol et de I'numidité.

Le stockage devra étre assuré dans des conditions telles que les aciers de différentes nuances et de
différents diameétres ne puissent étre mélangés.

Ils devront étre correctement repérés et commodément repris sur parc.

Si des aciers de méme diamétre et de nuance différente doivent coexister sur un méme chantier, les lots
correspondants seront stockés sur des parcs nettement sépares, et leurs barres marquées a leurs deux
extrémités a la peinture.

ARTICLE 49. GABIONS

Les gabions seront constitués par un grillage a mailles hexagonales, double torsion, de dimensions 80 mm
X 100 mm ou 100 mm x 120 mm. Les fils du grillage sont galvanisés a chaud au zinc pur tel qu’il est
défini dans la norme AFNOR A55-101 (soit 275 g/m2).

Le fil pour couture et contreventement sera identique au fil de treillis. Les tirants d'ancrages et armatures
seront en acier doux (D 16 a D 40), a béton.

Les blocs de remplissage n‘auront pas leur plus petite dimension inférieure a 150 mm. Ils seront rangés a
la main de facon a ne laisser entre eux que le minimum de vide.

ARTICLE 50. LAMES D’ETANCHEITE EN PVC

Elles doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes mesurées selon les normes NF 1SO 6239 -
NF 1SO 868 - NF T 51-114 ou les prescriptions US n°® CRD-D-572, et attestées par la fiche technique du
fabricant des lames :

Ces caractéristiques sont :

J sur matériaux neufs :

la résistance a la rupture 225° C: > 138 kg/cm?

I’allongement de rupture 4 25°C:  >285%

la dureté shore : > 52

sur matériaux soumis a un vieillissement accéléré :

la résistance a la rupture a25° C: > 103 kg/cm?

I’allongement de rupture a 25°C: > 280 %

variation de la dureté shore <5%

O O O ® O O O
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Le personnel qui sera désigné pour la jonction par soudure des bandes PVC devra avoir la qualification
requise, et se conformer strictement pour ces opérations aux recommandations du fournisseur.
L’Entrepreneur devra disposer en permanence sur le chantier du matériel adequat.

Les points de raccord entre les bandes d'étanchéité sont clairement indiqués sur les plans conformes a
I'exécution (plans de recollement) remis par I'Entrepreneur.

ARTICLE 51. RECEPTION - ESSAIS DES MATERIAUX

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifi¢ et recu par le Maitre d’Ouvrage. Les
matériaux et les essais de controle de béton feront I’objet d’essais sur le chantier ou en laboratoire agréé
par le Maitre d’Ouvrage et a la charge de I’Entrepreneur.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront marqués de fagcons apparentes et transportées dans un délai
de vingt-quatre heures hors du chantier au frais de I’Entrepreneur.

ARTICLE 52. MEMOIRE TECHNIQUE

L’Entrepreneur doit présenter, dans un délai de 10 jours aprés la notification de I’approbation du marché,
un mémoire technique détaillé des travaux objet du marché.

Ce document décrira le mode de réalisation et le phasage des travaux, les moyens qu’il compte utiliser, et
sera accompagné de renseignements d'ordre général, ainsi que du planning détaillé. Ce rapport doit étre
approuvé par le MO

Il est précisé que les clauses des pieces du marché prévaudront toujours devant celles du mémoire
technique détaille.

Le mémoire technique détaillera notamment :
v" Une note méthodologique précisant le déroulement des travaux proposés et 1’organisation du
chantier ;
v" Un planning détaillé conforme avec le délai d’exécution des travaux ;

v L’Installations de chantier :
- piste et acces,
- alimentation en eau électricité et air comprimé de I'ensemble des installations et du chantier,
- mode d’approvisionnement ou d'extraction, de transport, de préparation, de concassage, de
lavage, de triage et de stockage des agrégats a béton, avec indication de leur lieu de
provenance et justification de leur conformité aux spécifications
- mode de stockage des ciments,
- mode de fabrication, de transport et de mise en place des bétons et mortiers,
- description détaillé des locaux et des équipements du laboratoire,
- plans de masse des cités, des bureaux, du laboratoire, et des ateliers, detaillant les VRD,
- description des organisations sanitaire et sécuritaire.
v’ Personnel
- Lettre de mission de I’Equipe chargé du suivi et exécution des travaux ;
- Organigramme du personnel de chantier, cadre et maitrise.
- Liste du personnel d'encadrement et curriculums vitae des conducteurs des travaux,
responsables du laboratoire et du bureau technique.
- Effectifs prévus de la main d'ceuvre locale et des spécialistes.
v Matériel
- Liste du matériel mis en ceuvre en précisant :
- lamarque et le type,
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- l'année d’achat,
- I'état actuel,
- lavaleur a neuf,
- la puissance et la consommation horaire,
- le lieu de dép6t en date de rédaction du mémoire,
- la date de mise en ceuvre sur le site (a indiquer en détail dans le programme des travaux),
- les piéces principales de rechange.
v' Matériaux
- Laprovenance des matériaux ;
v Programme des travaux

- Programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par nature des
travaux et par ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, les cadences prévues. Ce
programme fera en particulier ressortir clairement les périodes d'exécution des principaux
ouvrages.

- En cours dexécution, ce programme sera mis a jour mois par mois avec le Maitre
d’Ouvrage.

- Il est précisé que les clauses des piéces du marché prévaudront toujours devant celles du
mémoire technique détaille.

v' Ateliers d’exécution des travaux

- Travaux de terrassement ;

- Travaux de Bétonnage ;

- Travaux de mise en ceuvre de la géomembrane et le géotextile ;
- Travaux de protection en gabion ;

- Mode de transport, mise en ceuvre et conservation des bétons ;

- Systeme de coffrage ;
- Méthodes d'extraction, de classement et de mise en place des remblais ;

- Mode de mise en ceuvre de terrassements généraux et de voirie.

ARTICLE 53. PROGRAMME DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit fournir un programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par
nature des travaux en indiquant pour chaque activité, les cadences d'exécution prévues. Ce programme
devra faire apparaitre les taches critiques.

En cours d'exécution, il sera procéde périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre
d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de 1'Entrepreneur qui, a cette occasion, remettra au
Maitre d’ouvrage un programme de travaux ainsi qu'un échéancier des plans d’exécution remis a jour.

Ces programmes devront étre approuvés par le Maitre d’ouvrage qui disposera d'un délai de trente jours
pour demander des modifications. L'approbation de ces programmes par le Maitre d’ouvrage ne
diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur relativement aux délais contractuels.

ARTICLE 54. TRAVAUX DE PIQUETAGE ET DE TOPOGRAPHIE

Avant le démarrage des travaux, le représentant du Maitre d’Ouvrage, en présence de 1’Entrepreneur,
procédera a I’implantation sur le terrain des ouvrages objet du marché.
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De ce fait et dés la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur présentera au
MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un bureau des travaux topographiques
agrée et inscrit dans ’ordre IGT, couvrant toute la période des travaux du présent marché.

A la demande du MO, I’Entrepreneur exécutera 1’état des lieux par la réalisation des levés topographiques
nécessaires aux travaux (Tracés en plan, profils en long et en travers etc.... conformément aux indications
du MO).

Cet état des lieux doit étre réalisé par un Ingénieur topographe inscrit au tableau de 1’ordre des I.G.T
conformément aux dispositions de la loi n° 30-93 relative a I’exercice de la profession d’Ingénieur
Géometre Topographe et instituant 1’Ordre National des Ingénieurs Géométres Topographes ainsi que le
décret d’application n°® 2-94-266 du 18 Chaabane 1415 (20 Janvier 1995). Les plans ainsi réalisés doivent
étre soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage.

Il y a lieu de signaler que tous les travaux de mensuration et de piquetage ainsi que I’établissement
des plans cétés, des profils en long et en travers nécessaires pour les travaux sont a la charge de
I’Entrepreneur et sont réputés inclus dans les prix unitaires du bordereau et devrons étre rattaché
en Lambert et NGM.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation des repeéres ; Si en cours des travaux certains d'entre
eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit, s'il y a lieu, des
reperes secondaires et effectuera les nouveaux piquetages nécessaires.

Les vérifications d'implantation qui pourraient étre faites a la diligence du Maitre d’Ouvrage ne diminuent
en rien la responsabilité du Entrepreneur. Ce dernier ne pourra réclamer d'indemnité pour arrét des
travaux di a ces vérifications.

Les prix unitaires et forfaitaires des travaux de réalisation des ouvrages objet du marché issu par le
marché du présent appel d’offres, donnés par 1I’Entrepreneur, couvriront tous les travaux d’implantation,
de piguetage et de mensuration nécessaires.

Les ouvrages seront implantés suivant les dispositions figurées et les plans visés « BON POUR
EXECUTION » qui seront notifier par le Maitre d’Ouvrage.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement provenant d’une faute ou d’une négligence de
I’entrepreneur, celui —ci est tenu d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux
nécessaires au rétablissement des ouvrages et du tracé dans la position prévue par le projet d’exécution.

Tous les frais des travaux topographiques sont a la charge et au frais de I’entreprise. Le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de procéder a des vérifications périodiques des différents axes et éléments
d’implantation, I’entrepreneur étant tenue de leur faciliter cette tache. A cette fin I’entrepreneur doit
maintenir au bureau de chantier de I’administration, le matériel topographique et accessoires nécessaires
aux opeérations de tracé et de nivellement. Le matériel topographique et accessoire restera propriété de
I’entreprise a la fin des travaux.
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ARTICLE 55. TRAVAUX PROVISOIRES

Contrdle des eaux — Protection contre eaux de drainage et les crues

L’Entrepreneur devra étre tenu pour responsable de toute dérivation nécessaire des eaux, de I’évacuation
des eaux de toute sorte et du drainage local, pendant les travaux projetés, en tenant compte des impératifs
imposés par le programme des travaux agrees.

Les pluies qui s’abattent sur la zone du projet ou la remontée de la nappe, ne peuvent en aucun cas étre
considérées comme cas de force majeure. L’Entreprencur doit tenir compte des arréts éventuels dus a ces
pluies dans son planning.

Les dispositions de contrdle des eaux et de protection contre les crues et ruissélement ainsi que leur
repliement sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.

L’Entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d’entretenir les ouvrages
provisoires de maniere a assurer la protection de remblais contre les eaux pluviales et les
inondations provoquées par les pluies dont I’intensit¢ ne dépasse celle de la plus forte
précipitation enregistrée au cours des dix dernieres années. L’intensité des précipitations a
prendre en compte sera celle fournie par la station pluviométrique la plus proche du lieu des
travaux.

Epuisement

L'Entrepreneur devra disposer de moyens suffisants en nombre et en puissance pour assurer I'épuisement
des fouilles et leur maintien a sec pendant toute la durée de I'excavation du nettoyage, du remblaiement et
l'exécution des ouvrages définitifs. Ces moyens seront soumis a l'approbation du Maitre d’ouvrage.

Tous les frais correspondant aux opérations d'épuisement (quel que soit le débit) sont inclus dans les prix
du Bordereau. En particulier I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation si les venues d'eau sont
supérieures aux prévisions eventuelles de son offre.

Enlévement

Aprés avoir rempli leur fonction, toutes les constructions et installations provisoires utilisées pour la
dérivation des eaux et la mise hors d'eau du chantier seront démolies selon les indications du Maitre
d’Ouvrage et les emplacements correspondants seront remis en état afin de présenter un aspect
convenable.

Voies d’acceés

L'Entrepreneur procédera a la construction et a I'entretien de toutes les voies et ouvrages nécessaires a
I'acces aux différentes zones du chantier et aux diverses installations.

L'Entrepreneur prendra contact avec le fournisseur de ce matériel afin de définir les acces a réaliser. Le

Maitre d’ouvrage sera tenu au courant des discussions et les solutions adoptées seront soumises a son
approbation.
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Les dépenses concernant 'entretien de 1’ensemble ces voies et des ouvrages de liaison nécessaires, qu’ils
soient a caractere provisoire ou definitif, sont incluses dans les forfaits d'installation.

Ces voies d'acces devront étre maintenues propres et en bon état par tout temps et pendant toute la durée
des travaux. En dehors des épisodes pluvieux, I'Entrepreneur devra assurer un arrosage continu des pistes.

Le Maitre d’ouvrage pourra demander que certaines voies et ouvrages d'art réalisés par 1'Entrepreneur
soient détruits apres utilisation, les frais correspondants étant compris dans le forfait de repliement.

Reserve en eau du chantier

L'Entrepreneur devra prendre, a ses frais et sous sa responsabilité, toutes dispositions pour que le chantier
ne soit pas ralenti ou arrété, particulierement en période seche, par des problémes d'alimentation en eau.
Ces dispositions seront indiquées dans le mémoire technique visé a I’article 4 de la présente piéce.

ARTICLE 56. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’Entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte de toutes les
conditions de I’établissement du projet et de 1’exécution susceptible d’influer la réalisation des ouvrages.
Il lui appartient également de procéder aux commandes en temps utile de fagon a ce qu’il ne puisse
résulter aucun retard dans les délais prévus.

Les coupes types figurantes dans ce CPS sont présentées a titre indicatif et peuvent étre modifiées suivant
le déroulement des travaux ou a la demande du MO. En effet, les ouvrages seront implantés et réalisés
suivant les dispositions figurées aux plans notifiés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 57. EXECUTION DES DEBLAIS

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le Maitre d’Ouvrage. Elles seront
réalisées aux largeurs strictement nécessaires et feront 1’objet d’un proces-verbal de réception par 1’équipe
chargé du suivi des travaux, désignée par le MO.

Le Maitre d’ouvrage pourra, S'il le juge nécessaire, exiger de I'Entrepreneur, d'avancer les délais
d'exécution des fouilles en vue de lever suffisamment t6t les indéterminations éventuelles qui
subsisteraient sur la géologie du site et sur la limite du fond de fouille des ouvrages.

La surface du fond de fouille sera rendue aussi réguliére que possible. Les surplombs seront supprimés et
les talus de pente plus raide qu'une certaine limite & définir par le Maitre d’ouvrage, seront retaillés, sauf
lorsque le Maitre d’ouvrage 1'estimera impossible et prescrira l'utilisation des bétons de forme.

Si un approfondissement est décidé, les nouvelles fouilles sont soumises aux mémes réegles énoncées ci-
dessus.

Aucun travail de béton de propreté ne sera entrepris avant que le Maitre d’Ouvrage n’ait accepté ces
fouilles. L Entrepreneur exécutera tous les travaux nécessaires tels que boisage, étaiement, talutages,
blindage, épuisement des eaux par pompage, abattage et dessouchage des arbustes, ainsi I’emploi de
compresseur, marteau piqueur et brise roche. Les déblais extraits des fouilles seront transportés vers les
décharges publiques.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité des fouilles.
Il est responsable de cette stabilité et de toutes les consequences de glissements éventuels.

27



Dans le cas ou des glissements ou éboulements surviendraient pendant ou apres la construction, mais
avant la réception provisoire des travaux, I'Entrepreneur devra, a ses frais, enlever et mettre en dépot les
matériaux supplémentaires selon les nécessités appréciées par le Maitre d’ouvrage et réaliser tous les
confortements nécessaires pour assurer la stabilité des pentes et empécher tout éboulement ultérieur.
L’usage d’explosifs pour ’exécution des déblais est interdit.

ARTICLE 58. EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais de toute nature seront exécutés par couches elémentaires superposées.

Tous les matériaux mis en place dans la digue devront étre aussi homogénes que possible et correspondre
aux exigences stipulées dans le présent CPS et aux normes. lls contiendront moins de 1 % en poids de
matieres solubles ou organiques.

L’Entrepreneur  devra  soumettre a l’accord préalable du MO, huit jours avant
I’exécution des travaux de remblaiement et pour chaque nature de matériaux 1’épaisseur maximale des
couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir aprés compactage en fonction de la densité a obtenir,
de la nature et de I’état des matériaux et des types de matériels utilisés.

Les remblais seront mis en place par couches successives de 0.30 m aprés compactage, arrosées et
compactées par un rouleau vibrant de 1 tonne pour les remblais derriere les ouvrages et de minimum 6
tonnes pour les remblais ordinaires, la vitesse de déplacement est inférieure a 5 km/h, par au moins 4
passes (une passe = un aller simple). La compacité de chaque couche devra correspondre aux exigences
des regles d'essais dites "PROCTORS modifiés". L'indice de compactage doit étre supérieur a 96% de la
densité séche de I’OPM.

Une planche d’essai sera réalisée avant le commencement des travaux de remblai. Les résultats de cet
essai devront étre mentionnés sur le Cahier de chantier. Si la compacité prescrite ne peut pas étre
obtenue, I’Entrepreneur devra réaliser une nouvelle planche d’essai apres avoir apporté les
modifications nécessaires a 1’épaisseur des couches et au matériel utilisé.

De maniere générale, les contrdles systématiques pour les remblais pour chaque couche doivent
comporter les essais suivants :
= limites d’Atterberg ;
= analyse granulometrique ;
= essai Proctor Standard ou modifié selon la granulométrie du matériau ;
= densité en place ;
= teneur en eau en place ;
= Mesure de la compacité ;
Et tout autre essai apparait nécessaire.

La mise en place sera considerée comme satisfaisante lorsque le passage du compacteur ne produira
aucun effet sur 1’épaisseur de la couche ni aucune déflexion a I’ceil nu.
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L’Entrepreneur ne pourra demander la réception d’une couche que si toutes les densités seéches
correspondantes  sont  supérieures au minimum  prescrit.  Cette réception devra étre
obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

Les excédentaires de déblais ainsi que les déblais impropres a la confection des remblais sont transportés
a la décharge proposée par I’Entrepreneur et agrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 59. COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETON

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons auront en principe les compositions ci-apres.

A - MORTIERS

Mortier | Dosage en ciment CPJ 45 | Adjuvant | Sable | Emploi

1 300 - 1 m3 | pour magonnerie

2 450 - 1 m3 | pour les enduits
B —BETONS
Béton Sable Gravette Dosage en ciment Emploi

CPJ 45
B25 400 1 800 | 350 kg par m3 mis en ceuvre | pour béton armé
B20 4001 700 | 300 kg par m3 mis en ceuvre |pour béton de propreté ou gros
béton

La composition granulométrique du béton armé devra étre proposée a I’agrément du Maitre d’Ouvrage,
apres étude aux frais de I’Entrepreneur, effectuée par un laboratoire agréé par le Maitre d’Ouvrage,
compte tenu des matériaux proposés et de la destination du béton armé ainsi que du ferraillage.

ARTICLE 60. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BETONS

L’¢étude de béton sera a la charge de I’entrepreneur. Elle portera en fonction de la qualité des ciments
envisagés et des granulats prévus, sur les dosages des constituants du béton, pour les différents types
décrits ci-dessus, la qualité et la quantité d’eau de gachage et I’utilisation détaillée des produits de cure et
d’adjuvant.

L’étude sera soumise pour agrément au Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux de bétonnage.

Le béton sera malaxé fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants au
malaxeur ou a la bétonnicre. Les dispositions de transport du béton devront étre soumises a 1’agrément du
Maitre d’Ouvrage avant I’exécution.

Le béton devra étre mis en ceuvre par vibration. Les vibrateurs doivent présenter des dimensions telles
qu’ils puissent pénétrer dans les parois des coffrages ou cela a été prévu, de fagon que, compte tenu de
leur rayon d’action, ils puissent agir sur la totalit¢ du béton. Le type et le nombre de vibrateur et la
méthode de vibration doivent étre soumis a 1’agrément au Maitre d’Ouvrage.
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Afin de satisfaire aux bonnes conditions de mise en ceuvre (pas de nids de cailloux, enrobage des
étanchéités, des armatures, etc.) et aux hypothéses faites pour le calcul des ouvrages, le béton :
- Doit présenter de bonnes caracteéristiques de maniabilite,

- Ne doit pas étre sujet a la ségrégation,

- Ne doit pas étre sensible au retrait,

- Doit respecter les spécifications concernant les résistances spécifiées.
- Doit avoir une perméabilité inférieure a 10-11 m/s,

- Doit avoir un coefficient de compacité (rapport du volume absolu des matiéres solides au volume
total de béton frais mis en ceuvre) supérieur a 0,83.

La résistance des bétons B25 et B20 sera contrblée sur éprouvettes. Ces résistances ne seront pas
inférieures a 250 Kg/cm2 a 28 jours pour la compression et 15 Kg/cm2 pour la traction pour le béton B25.
La résistance a la compression pour le béton B20 est fixée a 200 Kg/cm2.

Les bétons non mis en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitot refusés et
transportées en dehors du chantier.

Préalablement au coulage du béton, le ferraillage devra faire 1’objet une réception par le Maitre
d’Ouvrage. Cette réception donnera lieu a 1’établissement d’un procés-verbal.

Les bétons armes des ouvrages seront maintenus humides pendant 48 heures.

Le béton en place doit étre plein, en contact parfait avec les parois des coffrages et avec les armatures sur
toutes leurs surfaces. Il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune ségrégation.

A chaque reprise du béton durci, la surface de I’ancien béton est repiquée si besoin, nettoyée a vif. Le
nettoyage est parachevé a 1’air comprimé. La surface de reprise est mouillée longuement et abondamment
de fagon que I’ancien béton soit saturé avant d’étre en contact avec le béton frais. Sa surface ne doit
cependant pas €tre ruisselante ni retenir de flaques d’eau.

La cure de béton peut étre faite par humidification ou par enduit temporaire imperméable, ou par la
combinaison des deux procédés, ou encore par d’autres procédés jugés équivalents par le Maitre

d’Ouvrage. Les procédés de cure applicables a chaque partie de I’ouvrage sont arrétés en cours de
travaux. La cure doit intéresser les surfaces de reprises aussi bien que les parements définitifs.

Une fois le béton coulé, ’entrepreneur devra procéder a 1’application d’un produit de cure) sur les
surfaces des bétons frais. Ce vernis protecteur (AntisolSika ou similaire) devra étre agrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Ce produit sera placé sur les surfaces libres du béton des le début de prise. On admettra que le début de
prise coincide avec le moment ou la surface du béton fraiche mis en place cesse d’étre luisante.

Le prix de cette opération est repercuté au niveau des prix unitaires du bordereau des prix. Aucune
indemnité pour la cure du béton ne sera payée a I’entrepreneur.
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ARTICLE 61. MISE EN (EUVRE DU BETON

L'Entrepreneur adresse au Maitre d’ouvrage son programme de bétonnage quinze jours au moins avant le
début du travail. Ce programme doit definir les phases de bétonnage, la position et la configuration des
joints et des surfaces de reprise ainsi que le matériel utilise.

Pendant les périodes de forte chaleur (quand la température ambiante dépasse 35° Celsius), le bétonnage
ne s'effectuera que de nuit. Le Maitre d’ouvrage pourra exceptionnellement autoriser le bétonnage (le
jour) méme si la température ambiante dépasse 35° Celsius, a condition qu’elle reste inférieure a 40° C,
qu’il n’y ait pas de vent chaud (Chergui) de vitesse supérieure a 15 km/h, d’incorporer un adjuvant
retardateur et d’augmenter le dosage en plastifiant.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton. En
particulier le bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant a plus de 20 km/h.

Si des gelées nocturnes sont a craindre, les surfaces fraichement bétonnées devront, des l'arrét du travail,
étre recouvertes de maniére a étre efficacement protégées contre le gel, notamment avec des toiles ou des
paillassons. Le bétonnage ne pourra reprendre que lorsque le Maitre d’ouvrage aura reconnu que la
surface n'a pas souffert et aura éventuellement fait démolir par I'Entrepreneur et aux frais de ce dernier,
les parties atteintes.

La hauteur de chute de béton ne peut excéder 1,50 metre, des goulottes ou autres aménagements étant mis
en ceuvre en cas de hauteurs supérieures.

Au moment de sa mise en ceuvre le béton doit étre exempt de ségrégation et cette mise en ceuvre doit
intervenir avant tout début de prise ou de dessiccation.

Le béton doit étre mis en place de facon a entrer parfaitement en contact avec les parois, les coffrages et
les armatures sur toute leur surface. Il est travaillé de maniére a écarter les plus gros éléments des
coffrages et des bandes d'étanchéité.

Pour en expulser l'air et assurer le remplissage complet des vides, le béton est serré par vibration ou
pervibration jusqu'a ce que le mortier reflue Iégerement a la surface.

Les vibrateurs sont des aiguilles a air comprimé, hydrauliques ou électriques, utilisées a la main ou
montées sur des engins spéciaux. Leur diamétre est supérieur a celui des plus gros granulats, leur
longueur est telle qu'ils intéressent toute I'épaisseur d'une couche de béton, plus 15 cm.

Toutes précautions sont prises pour que la vibration ou la pervibration ne déplace pas les armatures.

ARTICLE 62. CONTROLE DES BETONS, EPREUVES ET ESSAIS

Les épreuves et le controle des qualites mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances
(compression et traction) et seront réalisés conformément aux normes en vigueur. On distingue pour
chaque béton :

- I’épreuve d’étude, pour déterminer la composition

- I’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la
composition étudiée au laboratoire. Les essais de convenance sont réalisés des que les formulations
étudiées sont définies et agréées et que la chaine de fabrication est préte.
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- les essais de contrble, pour verifier la régularité de la fabrication et contrbler que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

S’il apparait, lors des essais de controle, que la résistance a la compression a 28 jours est inférieure a celle
exigible, il peut prescrire 1’exécution d’essai Destructif et/ou non destructif permettant I’appréciation de la
résistance du béton de 1’ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte
tenu des résultats obtenus, a la destination de 1I’ouvrage et de ses conditions de services, 1’ouvrage peut
étre accepté, doit étre modifié ou consolidé.

Dans la mesure ou les essais non destructifs feraient apparaitre que les résistances et caractéristiques du
béton sont inférieures a celles exigées par le Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur se verra dans I’obligation
de procéder a la destruction des ouvrages ou éléments d’ouvrages non-conformes sans prétendre a aucune
indemnité. Au point de vue contractuel, ce sont les contréles sur éprouvettes qui compte. Les autres essais
(carottage, essais non destructifs) sont au ressort du Maitre d’Ouvrage.

Préalablement a la confection des éprouvettes un essai d’affaissement sera fait, conformément aux normes
en vigueur, afin de connaitre le mode de mise en place a envisager.

Le tableau ci-aprés fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme minimal
des prélévements.

Classification
Epreuves et essais bétons Essais compression Cadence des prélevements
Epreuves de 3 rompues a 7 jours 1 pour Béton B20
convenance B25 et B20 3 rompues a 28 jours 1 pour Béton B25
_ A 3 rompues a 7 jours 1/50 m3 pour Béton B20
Essals de controle B25 et B20 3 rompues a 28 jours 1/25 m® pour Béton B25

ARTICLE 63. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4
et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes:

e GRAVE NONTRAITEETYPE AETB : GNA-GNB

A) GRANULARITE

Granularite passant au tamis de mm

Origine 40 31,5 20 10 6,3 2 0,08
100 85 68 43 35 22 4
Ballastiere a a a a a a 0/31,5
100 100 78 64 43 11
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100 85 62 35 25 14 2
a a a a a a 0/31,5
Roche 100 90 62 50 34 10
massive - 100 85 47 35 18 2
a a a a a 0/20
100 77 60 38 10
B) RESISTANCE MECANIQUE
-L.A<30
- MDE < 20 (non applicable en zone d).
C) AUTRES CARACTERISTIQUES
Angularité
GNA IC > 100 %
GNB IC>35%
Propreté
ES (0/5) >30 ou
ES (0/2) >45 sinonVB<1,5
GRAVE NON TRAITETYPECET D : GNC —GND
A) GRANULARITE
Granularité passant au tamis de (mm)
60 40 20 10 6,3 0,08
- 100 52 35 25 13 2
0/31,5 a a a a a
87 70 60 38 10
100 80 57 30 10 2
0/40 a a a a a
100 82 65 32 10

B) RESISTANCE MECANIQUE

LA MDE ) LA +

MDE

GNC <35 <30 <65
GND <40 <35 <75

(1) en zone d le critere MDE n’est pas pris en compte.
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C) AUTRES CARACTERISTIQUES
Angularité
GNC IC > 30, GND roulé admissible
Propreté

IP<6 zone H, hsinonVB < 1,5
IP<12 zone a, d
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e GRAVE VALORISEE AU CIMENT GVC

A) GRANULARITE

e 0/31,5 et 0/40 type GNC — GND ou
e matériaux graveleux de Dmax = 40 Avec coefficient d’uniformité Cu= D60/D10>10
B) PROPRETE
6<IP<12
C) RESISTANCE MECANIQUE
LA<40 -MDE <35

Avec régle de compensation de 5 points en respectant LA+MDE < 75.

D) MELANGE

a) Caractéristiques mécaniques

Une étude de laboratoire doit permettre de vérifier qu’avec des dosages de 2 a
4%de ciment, on obtient :

a) Unindice C.B.R a 7 jours (3 jours a I’air + 4 jours immergé) > 100% et / ou
b) Une Rci a 14 jours (10 + 4) > 20 bars et < 50 bars et

Rci

__ >05
Rc

Rc conservation 14 jours a ’air.

E) REALISATION

En raison des méthodes de réalisation, il convient de prévoir les dosages
minimaux suivants :

- mélange sur chantier : 3 % de ciment ;
- mélange en centrale : 2%

et aussi 1 % de plus en chantier que sur le dosage déterminé en laboratoire.
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e GRAVE NON TRAITEE POUR COUCHE DE FONDATION GNF 1-2-3

Trois catégories de graves non traitées pour couche de fondation sont prévues :
GNf1 — GNf2 — GNf3 en 0/40 ou 0/60

A) GRANULARITE

Les fuseaux de spécification sont les suivants :

- % passant au tamis de (mm)

Materiau | Classe 80 60 40 20 10 6,3 2 0,08
0/60 100 | 100 89 69 59 53 40 10

GNfL 58 40 31 26 18 2
0/40 100 | 100 100 90 70 64 48 14

60 40 33 20 2

0/60 100 | 100 89 69 59 53 40 10

GNF2 et 18000 15050 Sg 58 éZ 478 124

GNF3 1 0/40 80 47 30 20 10 2

B) PROPRETE

Zone H, h, a d
GNfl ES>30 ou IP <6 sinon VB <1,5 IP<8
GNf2-3 IP<8 IP<12
C) DURETE
Zone H, h, a d
LA <30
GNfl MDE < 25 LA <30
LA <40
LA <50
GNf3 MDE < 45 LA <50

D) ANGULARITE

- GNf1 IC >60
- GNf2 IC>30
- GNf3 IC sans condition

ARTICLE 64. EXECUTION DES JOINTS

Indépendamment de son role caractéristique, un joint doit étre étanche. 11 est essentiel que 1’adhérence
du produit au béton ou a la magonnerie soit assurée. En conséquence, on s’efforcera de conserver au
joint sa forme, sa section théorique et sa propreté.
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Les joints de construction transversaux sont des joints d’arrét de chantier exécutés a la fin de chaque
journée de travail, ou a la suite d’une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps
chaud). Ils sont exécutés de préférence a I’emplacement d’un joint de travail.

ARTICLE 65. COFFRAGES

Tous les coffrages doivent étre soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermes. lIls
doivent étre métalliques, rigides et suffisamment etayés pour éviter toute déformation et toute fuite de
mortier ou de laitance pendant la construction, ils sont congus de facon a pouvoir étre aisément enlevés
lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

Si pour des raisons de nettoyage, mise en place de béton ou vibration, I’entrepreneur doit prévoir des
ouvertures provisoires de dimensions appropriées dans les panneaux de coffrage. A la fin du
bétonnage, les trous d’ancrage des boulons de coffrage sont soigneusement remplis de mortier stable
de méme teinte que le béton avoisinant et nettoyés en surface.

Il n’est procédé au décoffrage, a ’enlévement des étais, au décalage ou au décintrement, que lorsque le
béton a atteint une résistance suffisante pour qu’il n’en résulte aucun dommage pour les ouvrages. Ces
opérations doivent étre faites sans chocs.

Le décoffrage se fait cependant le plus tét possible pour éviter tout retard dans le traitement des
parements et permettre au plus tot la réfection des parties défectueuses.

L’enlévement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s’effectuer suivant des reégles
rigoureuses établies avec le Maitre d’Ouvrage.

L’acceptation par le Maitre d’Ouvrage du temps de décoffrage proposé par I’Entrepreneur ne diminue
en rien la responsabilité de ce dernier, laquelle responsabilité reste pleine et entiere en cas de désordre
dans e béton, constaté au décoffrage.

Apres decoffrage, les balévres et les taches de toutes natures sont enlevées soigneusement des leur
découverte. La réparation d’inégalités singuliéres ou graduelles, dépassant les valeurs des écarts
tolérables ne doit jamais se faire que par enlevement de matiere par meulage ou, par repiquage par des
ouvriers qualifiés et dans les 24 heures suivant le décoffrage.

Les produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage ne doivent pas tacher ou teinter
les parements ni altérer les bétons. Ces produits sont soumis a I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou ils ne sont pas revétus d’une peinture spéciale de démoulage, les coffrages métalliques
et les coffrages apparents ou dont le fini de surface devra étre lisse regoit un revétement d’huile
spéciale dite de démoulage ou d’un produit équivalent.

Le ragréage ne peut étre autorisé par le Maitre d’Ouvrage que dans des cas exceptionnels. Dans le cas
de défauts importants, la réparation doit se faire strictement suivante des méthodes acceptées par le
Maitre d’Ouvrage dont la responsabilité n’est en rien engagée par son acceptation.

Si des résines EPOXY (ou similaire) sont utilisées pour des réparations, leur mise en ceuvre doit étre
strictement conforme aux indications du fabricant. Tous renseignements sur la provenance du produit,
la composition du mortier et d’une fagon générale toute documentation technique relative a ce produit
doivent étre fournis par I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage pour obtenir 1’autorisation. Ce dernier
reste libre d’imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en ceuvre.
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ARTICLE 66. ACIERS D’ARMATURE

Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM-10.1.012 et NM-10.1.013.

Les armatures seront notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et
autres défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités
susceptibles de blesser les ouvriers.

Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) sont nettoyées pour
éliminer les traces de béton, les poussieres diverses, la graisse et toute autre matiere néfaste. Les
plaques de rouille ou de calamine qui peuvent s’enlever par brossage énergique sont considérées
comme néfastes. Apres leur mise en place, les armatures ont maintenues propres jusqu’a I’enrobage
complet.

Tout fagonnage, recouvrement et ancrage des armatures sera conforme aux normes BAEL 91 modifié
99 sauf indication contraire.

Les armatures sont placées avec précision et maintenues solidement de facon a ne pas pouvoir bouger
lors du bétonnage ; on s’attachera tout spécialement a éviter de déplacer des armatures du béton déja
coulé. Des chevalets, épingles métalliques, cales en béton ou, tout autre systéme acceptable, pourront
étre utilisés a cet effet.

Seules les cales en béton ou mortier sont acceptées, elles doivent étre d’une qualité comparable a celle
du béton de I’ouvrage, la porosité notamment doit étre faible et la couleur doit étre la méme que celle
de I’ouvrage si les cales peuvent étre visibles sur le parement.

Toutes les ligatures en acier doux recuit, disposées tous les points de croisement des aciers se
termineront du coté de la masse du béton et ne doivent pas pointer vers les parements. Elles sont
fortement serrées a la pince.

ARTICLE 67. MOELLONS POUR MACONNERIE

Les moellons ordinaires pour magonnerie perré magonné, seront durs, bien gisants, sans fils, dégagés
de toutes gangues de terres propres et lavés si ¢’est nécessaire. Ils seront taillés et posés a bain de
mortier n°1.

Ils seront disposés normalement a la surface du rampant, de maniére que la plus forte dimension se
trouve dans le sens de 1’épaisseur.

IIs seront assujettis solidement a I’aide d’un marteau de paveur. Les joints ne devront avoir plus de
trois centimetres d’épaisseur. Ils proviendront des carrieres agrées par le MO et devront satisfaire aux
normes en vigueur du fascicule n° 64 ¢ Travaux de magonnerie “’

Le rejointoiement sera réalisé a 1’aide de mortier n° 2, les joints étant bien remplis, serrés fortement et
lisses.

ARTICLE 68. GEOTEXTILE

Ce matériau non tissé aiguilleté qui jouera un réle de transition ou de filtre doit étre constitué de
filaments continus en polypropyléne ou en polyester avec les caractéristiques suivantes :
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o Masse surfacique EN 1SO 965 : > = 350 g/m?

o Résistance au poingonnement NF G 38019 : >=2.00 kN
o Perforation dynamique NF EN 918 : <=13mm

o Recouvrement entre les géotextiles : >=0,50m

Le géotextile non tissé est stocké avant emploi dans un lieu ne risquant pas les inondations ; les
rouleaux doivent étre protéges de la pluie et de la lumiére. 1ls ne sont déroulés qu'immédiatement avant
utilisation.

L'appareil et le mode de couture et de liaison des feuilles de géotextiles les unes aux autres doivent étre
agrées par le Maitre d'(Euvre.

La technique d'assemblage imposé au titulaire est la couture qui doit étre réalisée parallelement aux
courbes de niveau du parement.

Pour protéger le géotextile lors de la pose de 1’enrochement susceptible de le déchirer, L’Entrepreneur
devra interposer une couche de 20 cm d'un matériau graveleux de transition au contact du géotextile.
Les frais de ce matériau de transition, qui sera défini par le MO, sont réputés inclus dans le prix du
géotextile.

La surface sur laquelle sera mis en place le géotextile devra étre bien réglée.

Avant exécution des travaux, I'Entrepreneur soumettra a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage un plan de
pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géotextiles, leur
implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du
sens de déversement des matériaux de recouvrement.

ARTICLE 69. GEOMEMBRANE

La surface du sol destinée a recevoir la geomembrane devra étre aplanie et débarrassée de tous les
éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arétes
vives, déchets solides, ...) et compacté de facon a faire disparaitre toute irrégularité (hauteur des
aspérités tolérées inférieure a 5 mm).

Avant la mise en place de la couche support réalisée avec un matériau d'apport, (sable, graviers,
graves, etc.), il est nécessaire de vérifier :

. sa granulométrie,

o I'absence de ségrégation a la mise en ceuvre,
. I'état de surface,
. I'efficacité du compactage.

Le codt pour toutes ces interventions est réputé couvert par les prix unitaires du marché.

Avant execution des travaux, I'Entrepreneur soumettra a I'acceptation du Maitre d'Ouvrage un plan de
pose (calepinage) des nappes définissant la disposition relative des bandes de géomembranes, leur
implantation et orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du
sens de déversement des matériaux de recouvrement.

Les géomembranes seront posées manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par
déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose devant se faire
conformément au plan de calepinage.
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Les lés sont déroulés sur le support avec un recouvrement régulier permettant de réaliser la soudure de
facon fiable. La largeur de la superposition est fonction du type de soudure et de machine utilisés ; les
superpositions minimales sont indiquées dans le tableau ci-apres.

Lors de la mise en place de la géo membrane on veillera :

e ane pas faire rouler sous la géo membrane les cailloux ou blocs situés en téte de talus,

e ane pas detériorer le support avec les engins de manutention ou lors du déplacement de la géo
membrane sur le fond,

e 4 éviter la formation de plis importants du géotextile ou tout déplacement de celui-ci,

e on évitera également toute différence de tension entre deux Iés voisins, pour éviter des plis sur
un coté de la soudure, qui peut provoquer une fuite au niveau de la soudure.

e Par contre, les membranes doivent étre posees laches et non tendues, surtout par temps chaud,
pour tenir compte des variations dimensionnelles dues en particulier aux variations de
températures, ainsi que des mises en tension consécutives a un tassement du support et a
I'application de la géomembrane sur les irrégularités du support.

¢ Si la géomembrane n'est pas protégée et se trouve soumise a l'action du courant, les joints par
recouvrement doivent étre orientés convenablement par rapport au sens du courant ou de la
pente.

L'action du vent sur la géomembrane engendre les phénomenes suivants :
e le déplacement des nappes lors de la mise en ceuvre,
e le soulevement de la géomembrane sur les talus et en fond de bassin.

Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement apres
la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a I'exclusion de I'épinglage qui risque de provoquer des
amorces de rupture du géomembrane.

Il est nécessaire de mettre en place un lestage provisoire au fur et a mesure de I'avancement du
chantier, en particulier sur les extrémités non soudées de la géomembrane. Il est recommandé aussi
d'orienter la superposition des lés de géomembrane, pendant la mise en place, en tuile par rapport au
vent.

- La méthode d'assemblage de la géomembrane doit étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Elle doit
garantir I'étanchéité parfaite des soudures quel que soit les conditions de déformabilité du sol support.
L'assemblage entre lés s'effectuera uniquement par soudures a air chaud ou coin chauffant, aprés
nettoyage préalable de la zone de soudure.

La qualité des soudures en fonction :

e de la propreté des géomembranes au niveau des soudures (nettoyage par chiffon, eau ou
nettoyant)

e du bon reglage des machines a souder.
e de la qualification et du soin du personnel de chantier.
En fonction du degré de salissure de la membrane, il consiste en :
e Passage d'un chiffon sec
e Passage d'un chiffon humide
e Passage d'un chiffon humidifié avec de I'eau savonneuse, chiffon de ringage et séchage.

e Passage d'un chiffon Iégérement imprégné de nettoyant approprié (dans ce cas, le plus grand
soin sera apporté au respect des régles de sécurité) :
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e Eau savonneuse pour les geomembranes PE. En cas d'oxydation superficielle, ou avant soudure
par extrusion, la membrane PEHD sera nettoyée par poncage superficiel.

e En cas de prise d'humidité, la feuille sera séchée par passage d'une buse d‘air chaud, avant
soudure.

- La soudure est obtenue par un apport de chaleur provoquant une fusion superficielle de la
géomembrane et I'application simultanée d'une pression, permettant une interpénétration des matériaux
fondus en contact.

e Soudures par machine automatique (air chaud ou coin chauffant) : ces machines assurent une
constance de parametres de soudure : température régulée, vitesse et pression constante.
L'emploi de ces machines est vivement conseillé partout ou cela est possible (soudures linéaires
sur surfaces planes).

L'apport de chaleur est réalisé par un flux dair chaud dont la température est adaptée au
produit, a son épaisseur et aux conditions atmosphériques ambiantes. La pression est obtenue
par un marouflage énergique, a I'aide d'une roulette en silicone, appliqué a la main, a quelques
centimetres de la buse a air chaud en partie courante. Il est conseillé de prévoir un
recouvrement de 10 cm environ, de fagon a exécuter les soudures manuelles en 2 passes, soit en
premier le fond du recouvrement puis en second la lisiére.

e Soudure par extrusion : utilisé pour la réalisation des détails ou des zones non accessibles a une
machine automatique, pour les géomembranes en polyéthyléne. Ce type de soudure peut
également étre utilisé pour les géomembranes en PP.

Pour ces deux derniers types de soudure, il est nécessaire que le support offre une réaction suffisante,
permettant d'exercer une pression pendant la soudure.

Le contrdle de la ggéomembrane livrée sur chantier comprendra :
e L'identification du produit :

Pour les produits certifiés I'acceptation sera prononcée apres simple vérification de la concordance des
spécifications du présent CPS et des valeurs des caractéristiques portées sur le certificat de
qualification.

Pour les produits non certifiés, I'acceptation ne sera prononcée qu'apres vérification de I'étiquetage et le
contrdle des caractéristiques descriptives de masse surfacique et d'épaisseur. Les essais d'identification
seront réalisés conformément aux méthodes d'essais normalisées.

e Le contrdle des caractéristiques :

Les essais de contrOle des caractéristiques des géomembranes porteront sur les vérifications des
spécifications du présent CPS. Les essais seront réalisés, aux frais de I'Entrepreneur par un laboratoire
agrée.

Si les résultats des contrbles des caractéristiques ne confirment pas les valeurs annoncées par le
producteur sur la fiche technique du produit, la geomembrane sera refusé et évacué du chantier.

e Circulation des engins :

Toute circulation d'engins ou camions directement sur la gé¢omembrane est interdite.

Toute détérioration de nappe due au non-respect, de cette prescription entrainera son enlévement et son
remplacement, a la charge de I'Entrepreneur.
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e Raccordement aux canalisations
Les raccordements aux canalisations se font soit :

- par manchon en géomembrane, dans le cas de tuyau en saillie dans l'ouvrage.

- comme dans le cas précédent l'utilisation de fixations non corrodables est nécessaire et la
distance entre fixations ne sera pas supérieure a 20 cm.

- une finition par résine polyuréthane, autour des raccordements de canalisation est adoptée.

Dans tous les cas, pour éviter la mise en tension de la géomembrane a la mise en eau, le dispositif
d'ancrage doit étre tel que la géomembrane soit appliquée au support en tous points.

ARTICLE 70. ROBINETTERIE ET APPAREILS SUR CONDUITES

Consistance de la fourniture
La fourniture et les prestations du présent chapitre concernent les fournitures suivantes :

= Vannes ;
» Joint d’étanchéité et boulonnerie de fixation sur les tuyauteries ;

* Organes de manceuvre.

Références normatives

Les appareils équipant les conduites de la station de pompage seront certifiés conformes aux normes
marocaines ou I1SO relatives a la robinetterie industrielle :

ISO 5208 :  Essai sous pression pour les appareils de robinetterie

ISO5209:  Appareils de robinetterie industrielle d’usage général - Marquage

ISO5210:  Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs multi tours aux appareils de
robinetterie

ISO5211:  Robinetterie industrielle — Raccordement des actionneurs a fraction de tour

Vannes

Les vannes seront de deux types :

e papillon pour les autres diamétres

Le raccordement sera du type a brides ou sandwich (montage entre brides par tirants ou par vis et
écrou).

Vanne papillon

L’arbre de la vanne ne doit pas tre en contact avec le fluide.

La fixation du papillon sur I’arbre sera assurée par obstacle mécanique, du type clavetage ou similaire,
et I’ajustage doit étre effectué¢ de fagon a ce qu’aucun déplacement axial du papillon ne soit possible.
La fixation par goupilles est inacceptable.

Les vannes papillon sandwich ou série courte seront équipées d’un joint a manchette remplacable. (La
manchette doit étre disponible en piéce de rechange). La manchette doit recouvrir tout I’intérieur du
corps de la vanne et s’étendre jusqu’aux faces de la vanne de fagon a jouer le réle de joint d’étanchéité.
La manchette doit permettre a la vanne d’étre bidirectionnelle et parfaitement étanche. La manchette
doit étre ancrée mécaniquement dans le corps de fagon a ne pas subir un mouvement de translation par
rapport a ce dernier.

Le papillon sera profilé de maniére a obtenir un débit maximum et des pertes de charge minimum.
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Dispositifs de mancuvre
Les vannes seront a commande manuelle.

Les vannes a commande manuelle devront pouvoir étre manceuvrées par un seul agent; une
démultiplication du mouvement sera réalisée en conséquence :

= 3 partir du diameétre 250 mm pour les vannes a opercule ;

= systématiquement pour les vannes a papillon.
Les actionneurs des vannes doivent avoir une commande manuelle de secours.
Les vannes doivent étre équipées d’un indicateur mécanique d’ouverture et d’une fin de course de
sécurité.

Matériaux

Le choix des matériaux des ¢léments constitutifs d’une vanne (corps, obturateur) doit étre effectué en
tenant compte de la qualité physique et chimique de I’eau, de sa température et de la pression de
service.

Les matériaux de construction des vannes généralement utilisés sont donnés ci-dessous a titre indicatif.

Comportement des appareils
Les appareils ne devront présenter aucune vibration en position normale, ouverte ou fermée.

Montage

Les opérations de manutention des appareils sont a la charge de I’entrepreneur.
L’entrepreneur devra prévoir les moyens de manutention nécessaires au montage de tous les
équipements faisant partie de sa fourniture.

Essais
Tous les appareils de robinetterie subiront en usine des essais sous pression conformément a la norme
ISO 5208 :

¢ Essais de résistance mécanique, appareil en position ouverte, sous une pression égale a 1,50
PMS.

¢ Essais d’étanchéité, appareil en position fermée, sous une pression égale a 1,10 PMS.

Les certificats de test doivent étre disponibles sur demande.
Les appareils subiront également, une fois montés, des essais de bon fonctionnement pour vérifier
qu’ils répondent aux spécifications du présent CPS.

ARTICLE 71. CHAUSSEES ET PLATES-FORMES

Les chaussées définies seront exécutées conformément aux spécifications des fascicules n° 1 a 5 du
CPC de la Direction des Routes et de la Circulation routiére (DRCR).

Les routes et plates-formes a construire pour le rétablissement des voies a doivent étre identiques aux
chaussées existants avant la réalisation des ouvrages.

Les matériaux, matériel et méthodes d'exécution utilisés pour la construction des chaussées devront
recevoir l'agrément du Maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 72. LAMES D'ETANCHEITE ("WATER-STOP") FLEXIBLES

Les joints d'étanchéité doivent étre mis en place avec une largeur de matériau noyé dans le béton a peu
prés égale de chaque coté du joint, exception faite des cas ou d'autres indications sont données sur les
plans.

Les joints d'étanchéité doivent étre scellés aux autres systemes d'étanchéité selon les indications
données sur les plans ou par le Maitre d’ouvrage. Tous les joints d'étanchéité doivent étre installés et
mis soigneusement en position de fagon a former un diaphragme continuellement étanche en chaque
point.

Une attention particuliere doit étre prise pour leur protection pendant le décoffrage.

L'Entrepreneur doit remplacer ou réparer, a ses frais, tous les joints d'étanchéité déchirés, creves ou
autrement endommagés avant la réception finale des travaux.

Les bandes d'étanchéité traverseront obligatoirement les coffrages. Il ne sera pas autorisé de replier les
bandes sur les coffrages.

Des protections suffisantes doivent étre réalisées pour protéger de tous dommages mécaniques les
bords et les bouts exposés et en saillie des joints d'étanchéité encastrés partiellement des dommages
mécaniques lorsque le bétonnage est arrété. Les joints d'étanchéité seront alors roulés sur un touret, de
facon a ne pas trainer par terre.

Le béton doit &tre coulé avec précaution et pervibré autour des joints d'étanchéité pour assurer au béton
une imperméabilité et une densité maxima, un remplissage complet des coffrages autour des joints
d'étanchéité et un contact total entre le béton et toutes les surfaces du joint d'étanchéité. Autour des
bandes d'étanchéité le béton sera mis en place a la pelle manuelle aprés en avoir enlevé les plus gros
agrégats. Il pourra également étre prescrit un béton de granulométrie plus fine autour des bandes
d'étanchéite.

Les bandes d'étanchéité qui devraient attendre entre leur enrobage dans le premier plot et leur enrobage
dans le second seront protégees du soleil et contre toute détérioration mécanique.

ARTICLE 73. CANALISATIONS ET RESEAUX DIVERS EXISTANTS

Compte tenu que les travaux objet du marché se déroulent dans les périmétres urbains, I'Entrepreneur
est censé connaitre toutes les difficultés et sujétions susceptibles d'étre rencontrées lors de I'exécution
des travaux et qu'il aura la charge entiére des dommages et intéréts relatifs aux accidents survenus aux
installations qui pourraient étre endommageées par son entreprise, ainsi que des dommages et intéréts
causés a des tiers par ces accidents.

ARTICLE 74. CONTROLE DES TRAVAUX

Pendant toute la durée des travaux, les représentants du Maitre d’Ouvrage et du bureau d’études chargé
du suivi des travaux pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux a
mettre en ceuvre.

En cours d'exécution, les représentants du Maitre d’Ouvrage et du bureau d’études chargé du suivi des
travaux auront a tout moment droit d'intervention dans I'exécution des travaux, soit sur le terrain, soit
au bureau, et pourront procéder a toutes vérifications portant sur la qualité du travail exécute et sur le
volume des prestations.

Nonobstant, le contrdle et la surveillance normale des travaux par le MO et le bureau d’études chargé
du suivi des travaux, I’entrepreneur devra laisser libre acces de ses chantiers aux représentants du MO
et du bureau d’études chargé du suivi des travaux qui assurent le contrdle des travaux, leur présenter
s'ils demandent toutes les piéces du marche résultant du présent appel d’offres, de fournir tous
renseignements utiles et explications pour faciliter leur mission.
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Les controles ne diminuent en rien la responsabilit¢ de 1’Entrepreneur quant a la bonne qualité des
travaux. Les travaux ne répondant pas aux exigences, seront refusés et devront étre refait par les soins
de I’Entrepreneur et a ses frais.

Tout travail reconnu insuffisant, sera repris par ’entrepreneur sans que pour autant les délais
d’exécution soient modifiés. Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I’objet d’acceptation
pourront étre inclus dans les décomptes mensuels.

Tous les contrdles de laboratoire demandés par le Maitre d’Ouvrage sont réputés inclus dans les prix
du bordereau des prix.

De ce fait et dés la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur présentera
au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un laboratoire agrée, couvrant
toute la période des travaux du présent marche. Les références de laboratoire doivent étre remises au
MO pour approbation.

Cette convention devra préciser de facon expresse que la responsabilité de la fréquence et de la nature
des essais incombera au laboratoire en conformité avec le présent marché et concernera :

L’¢étude géotechnique.

Les essais sur la Geomembrane et le Géotextile en cas de demande par le MO,
Les essais d'agrément de tous matériaux,

Les essais de composition des bétons,

Les essais de contrble des bétons,

Les essais de la plaque au niveau des digues et au fond des bassins,

Les essais du compactage et de la planche d’essai du remblai,

Le rapport de synthese des essais réalisés.

D'une fagon générale, tous les essais nécessaires pour le déroulement des travaux en conformité
avec les régles de 'art sont supportés par ’Entrepreneur. Les frais relatifs a cette convention sont
implicitement compris dans les prix unitaires fournis par I'Entrepreneur.

Toutefois, en cas de non-respect des fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO
arrétera I’exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut prévaloir a aucune indemnisation.

En cas de besoin, le MO a la faculté de prescrire I'exécution d'essais complémentaires. Les frais de ces
essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

En paralléle des contrdles de la résistance du béton prévus ci-dessus ou en en cas de non-respect des
fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO pourra faire procéder, a son choix et aux
frais de I’Entrepreneur, a un contrdle par :

auscultation sonique,

sclérometre,

carottage.

Essai de compactage des remblais

Ce dernier sera fait dans la masse du béton en place. Les éprouvettes destinées aux essais doivent étre
bien taillées et recoupées a une longueur égale a deux fois le diamétre (100 mm) avec face bien
perpendiculaire a 1’axe. Elles subiront soit un essai de compression soit un essai de fendage. Ces essais
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doivent étre faits dans un laboratoire proposé par I’Entrepreneur et accepté par le MO. Les frais de ces
essais sont réputés inclus dans les prix du bordereau.

En cas de non-respect des résistances exigés par le marche, le MO pourra :
o prescrire le renforcement des ouvrages par 1’exécution d’éléments d’ouvrages confortatifs dont
I’Entrepreneur est responsable et qu’il prend en charge. Il proposera au MO, pour approbation, les

mesures a prendre pour rétablir les conditions de sécurité prévues initialement,

. prescrire la démolition et la reconstruction, aux frais de I’Entrepreneur, des parties d’ouvrage
présumées défectueuses si telles mesures ne peuvent étre prises pour remédier a la situation.

ARTICLE 75. CONTROLE DES MATERIAUX

La nature et la fréquence des essais de contrdle des matériaux sont celles définies comme suit :

Fréquence de I’essai au minimum

N° Désignation du matériau -
g Essais d’Information Essais de recette

Essais obligatoires pour chaque

1 Matériau d’apport pour remblai  [provenance et pour chaque Chague 1000 m3
catégorie de matériaux .
Essais obligatoires pour chaque Chague 500 m3

2 Matériau en tout-venant provenance et pour chaque
catégorie de matériaux .

1 essai/30 ml et par

3 Contrble du compactage - couche.

Essais obligatoires pour chaque
4 Pierre pour Gabions provenance et pour chaque
catégorie de matériaux .

Une série d’essais par lot
de 500 m3.

Essais obligatoires pour chaque
5 Enrochement provenance et pour chaque
catégorie de matériaux .

Une série d’essais par lot
de 500 m3.

ARTICLE 76. DEPOTS ET DECHARGES

Les aires de dépdts doivent étre agréées par le Maitre d’Ouvrage. Elles doivent étre décapées et
nettoyées et ne pas géner ni I’écoulement des eaux ni les travaux. La rémunération de ces opérations
est incluse dans les prix du bordereau.

Le mode de mise en place des matériaux sur ces aires de dépOts doit étre agrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les déblais non utilisés pour les ouvrages et provenant des fouilles des ouvrages, sont mis a la
décharge définie par le Maitre d’Ouvrage.

Les remblais mis a la décharge doivent étre régalées en couches d’épaisseur agréée (jamais supérieure
a 50 cm) et compactés en 3 passes du rouleau vibrant 10 tonnes. Ces opérations sont incluses dans les
prix du bordereau.
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En fin des travaux, ou des qu’elles sont plus utilisées, les décharges sont réglées et talutées d’une fagon
uniforme, réguliére et continue.

ARTICLE 77. FINITIONS

En fin des travaux et avant la réception provisoire, I’entreprencur aura a sa charge de procéder au
nettoyage général du chantier, a I’évacuation des décombres et matériaux subsistants dans 1’emprise du
chantier et a la remise en état des terrains défoncés par le passage des engins. Elle procédera également
au repliement ordonné de ses installations de chantier et s’attachera a faire disparaitre toute trace de
son occupation au terrain. Tous matériaux ou matériel laissé¢ a 1’abandon pourra étre évacué d’office
par le Maitre d’Ouvrage au frais de 1’entrepreneur.

ARTICLE 78. RAPPORT DE FIN DES TRAVAUX

L’Entrepreneur du marché doit fournir, au Maitre d’Ouvrage, une semaine apres 1’achévement des
travaux un rapport détaillé contenant :

Rapport de fin travaux,

Les plans topographiques réalisés avant et pendant les travaux,

Un album photo (en couleur) commenté avant et aprés réalisation des ouvrages,

Les moyens humains et matériels utilisés dans le chantier,

L’organisation du chantier,

Rapport de synthése des essais de laboratoire réalisés dans le cadre des travaux signé et cacheté
par le Laboratoire,

e Un descriptif sur les difficultés rencontrées dans le chantier.

Apres acceptation de ce rapport, I’Entrepreneur doit fournir au Maitre d’Ouvrage 03 (Trois)
exemplaires de ce rapport cacheté et signé par I’Entrepreneur.
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ARTICLE 79. DEFINITION DES PRIX

PRIX 01 — Installation et repliement du chantier

Ce prix comprend les frais d’installation du chantier y compris :

Un bureau de chantier préfabriqué d’une superficie minimale de 20 m? avec tables de réunion et
chaises, de PC neuf mis a la disposition de I’agent chargé de suivi avec logiciels approprié¢ pour
la lecture des plans, photocopieur, scanner, imprimante, fourniture de bureau, de tableaux
d’affichage des plans ; Caméra de chantier mise a la disposition de 1’agent chargée de suivi.
Sanitaire comprenant (W.C, Lavabo,...) maintenue propre pour le MO et Maitrise d’ceuvre.

Les panneaux de signalisation de chantier,

Les panneaux du chantier selon les dimensions et le modele du MO.

Ameénagement des pistes d'acces au chantier.

Alimentation en eau électricité et air comprimé de I'ensemble des installations et du chantier,
aires de stockage de matériels et de matériaux

Plans de masse des cités, des bureaux, du laboratoire, et des ateliers, détaillant les VRD,
Organisations sanitaire et securitaire.

Etablissement d’un plan c6té, des profils topographiques en long et en travers de la zone des
travaux qui sera notifiée par le MO a D’entrepreneur au démarrage des travaux. Ces profil et
plan coté seront établis a des échelles convenables par un topographe agrées par le MO selon
I’article 54 ci-dessus.

Etude géotechnique.

Le repliement du chantier et la remise en état des lieux a I’achévement des travaux.

Ce prix est payé au forfait et sera réglé comme suit :

» 50% apres achevement des différentes installations, amené du matériel, équipement des
bureaux de chantier ainsi que leur entretien pendant le délai des travaux et livraison des
panneaux des chantiers.

» 50% apres repliement du matériel et démolition des installations provisoires, nettoyage,
remise en état des lieux, fourniture du plan de recollement approuvé par la MOE et
réception provisoire des travaux.

PRIX 02 — Démolition, dégagement et nettoyage du Site

Ce prix rémunere au forfait la démolition des ouvrages existants en béton ou en maconnerie (ancienne
bassins et ouvrages de prétraitement) se trouvant dans I’emprise des travaux y compris L’extraction, le
chargement, le transport, le déchargement dans une décharge agréée par I’autorité locale.

PRIX 03 — Déblai en terrain toute nature

Ce prix s’applique au metre cube de déblais en terrain toute nature, et a toutes profondeurs en pleine
masse, en tranchée, en puits ou en rigole, en terrain rocheux nécessitant I’emploi du marteau
pneumatiques ou autres moyens suivants les plans d’exécution des travaux et toutes sujétions du MO,
il comprend :

Les terrassements des déblais y compris désherbage et décapage conformément aux cotes
indiquées par les profils en long qui seront remise a 1’entreprise, selon la section théorique du
profil en travers et ce indépendamment du mode de terrassement, du matériel d’excavation et
des dimensions de la tranchée ainsi que les étaiements et blindages qui pourraient étre
nécessités par la nature du terrain en vue d’assurer la bonne tenue des parois et la stabilité des
pentes et empécher tout écoulement ;
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L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépot provisoire et
définitive dans une zone agréée par I’Agence ;

La mise en remblais ou en dép6t provisoire a la décharge désignée par ’entrepreneur et
acceptée par I’ Agence ou le réglage sur une épaisseur de 20 cm aux emplacements indiqués par
I’Agence ;

Le drainage éventuel des venues d’eau ainsi que le pompage des eaux si nécessaires ;

La finition des fonds de fouilles (réglage, compactage, nivellement).

Les travaux de terrassement en terrain rocheux.

Le réglage des talus et de la plate-forme ;

PRIX 04 — Remblai en matériau d’apport

Ce prix remunere les remblais pour digues par couche de 20 cm selon le résultat de la planche d’essai y
compris compactage a 96% OPM, y compris :

Les opérations de préparation des ballastieres, emprunts ou des carrieres préalables a

I'exploitation des matériaux et leurs transports.

Les opérations d'extraction, éventuellement de criblage, et de chargement selon les

prescriptions d'homogénéisation et d'essorage pour les matériaux trop humides, de

granulométrie, de qualité, forme et taille des blocs.

Les opérations de préparation de la surface de la levée précédente (réglage, scarification ou

arrosage eventuels).

Les opérations de déchargement et régalage des matériaux de telle sorte que la levée une fois

compactée présente I'épaisseur moyenne prescrite. Ces opérations comprennent I'enlévement

des blocs trop gros selon des prescriptions propres a chaque matériau.

Les opérations de compactage selon les prescriptions propres a chaque matériau et chaque

zone, selon les épaisseurs et le nombre de passes données a titre indicatif (épaisseur de 20cm,

nombre de passe de 6 a 10 passes) et cela suivant la planche d’essais réalisé par le laboratoire

d’entreprise (remise de rapport avant tous remblaiement et pour chaque provenance de

matériaux

Les matériaux utilisés doivent faire I’objet d’un rapport d’études, d’essais et d’analyse de

laboratoire agréé certifiant la possibilité de son utilisation et un mémoire technique définissant

pour chaque type de matériau les caractéristiques retenues ainsi que les parametres de mise en

ceuvre qui sont :

» La granulométrie des matériaux a mettre en ceuvre,

= L'épaisseur des couches mesurée apres compactage,

= Le type de compacteur utilisé et le nombre de passes,

= Pour les matériaux non argileux le volume d'eau par métre cube pour l'arrosage a la mise en
place,

Le prix sera payé au métre cube du remblai mis en place conformément aux plans d’exécution.

PRIX 05 — Fourniture et mise en (Euvre de la GNF2 0/40

Il comprend une couche de fondation en matériaux tout venant 0/40 en grave non traitée type 2
conformément aux plans d’exécution y compris, fourniture, mise en ceuvre, arrosage, cylindrage et
toutes autres sujétions résultantes des documents contractuels. Cette couche doit étre compactée en
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couches successives de 0.20m a IC >95% de I’OPM suivant les prescriptions de 1’article 63 du présent
CPS et de la norme en vigueur.

Ce prix s'applique au métre cube mesuré aprés compactage.

PRIX 06 — Fourniture et mise en (Euvre du GVC

Ce prix rémunére au métre cube I'exécution d'une couche de fondation en matériaux d’apport stables
du type grave traitée a 4% du ciment (0/40 mm ; IP<6), correctement compacté en couches de 0.15m a
IC >95% de I’OPM suivant les prescriptions de I’article 63 du présent CPS et de la norme en vigueur.

Ce prix s'applique au métre cube mesuré aprés compactage.

PRIX 07 — Béton de propreté (B15)

Ce prix rémunere la fourniture, transport et mise en place de béton (B15) dosé a 250 Kg/m3 selon les
plans visés « Bon pour exécution ». 1l comprend le coffrage, le damage, 1’épuisement et le pompage
des eaux de la nappe pour éviter le soulévement du béton.

Le prix sera payé au metre cube de béton mis en place y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, le
dosage, le coffrage, la cure, les essais de granulométrie et de résistance.

PRIX 08 - Béton pour béton armé pour tout ouvrage (B25)

Ce prix rémunére la fourniture, transport et mise en place de béton B25 pour béton armé dosé a
350kg/m3 .Le prix de ce béton comprendra en outre le coffrage et le décoffrage, le coulage et toutes
sujétions de mise en ceuvre a toute hauteur, le dosage, les essais de granulométrie a I’aide des caisses et
les essais de résistance, ainsi que les sujétions pour les parties courbées, pente formes irrégulieres, y
compris fourniture et pose de joints de dilatation.

Il sera payé au metre cube de béton B25 mis en place y compris toutes sujétions.

PRIX 09 - Armature en acier pour béton armé

Ce prix rémunere les armatures en acier a Haut adhérence pour béton armé a nuance FE 500, avec
application des poids au métre linéaire définie par la norme NM 01.4.096, ce prix couvre notamment :

- Lafourniture et le transport

- Les ligatures, les calages, les armatures de montage et de soutien, les soudures éventuelles.

- Les recouvrements qui ne sont pas indiqués sur les plans d'exécution.

- Les sujétions de mise en place dans les zones comportant des piéces incorporées dans le béton
(pieces d'ancrages, fourreaux, etc. ...)

- Les sujétions de pose a différentes hauteurs.

- La coupe et le faconnage suivant plan B.A, la mise en place dans les coffrages et le calage par
cales en béton préfabriqué.

Les armatures devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouilles non adhérente, de
peinture ou de graisse.

Il sera payé au kilogramme d’armature mise en place y compris toutes sujétions dans la limite des
quantités calculées d'aprées les plans d'exécution.
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PRIX 10 — Fossé en Béton

Ce prix rémunere, au metre linéaire. la réalisation de caniveau bétonné pour détournement
des eaux pluviales de forme trapézoidale ((b=0.5m, h=0.5m) y compris déblais, remblais,
béton de propreté ou gros béton dosé a 250kg/m3 sur 10cm d'épaisseur sur la base et talus,
béton pour béton armé dose a 350kg/m3 de 15cm d'épaisseur enrobant un treillis soudé de
5.5/3.5mm mailles 20/20cm ou T8 espacement 20cm conformément au plan du BET et toutes
sujétions.

PRIX 11 — Conduite DN200 en PVC série 1

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture, le transport et la pose des conduites DN 200 en
PVC série 1 y compris joints, coudes et accessoires de raccordement. Ce prix comprend :
- La fourniture, le transport et la confection d’un lit de pose en sable de concassage 0/5 suivant
I’épaisseur fixée par les plans visés « Bon pour Exécution ».
- Terrassement (Déblai, Remblai primaire et secondaire jusqu'a cote projet) ;
- Coupe des tuyaux et faconnage des bouts mise en place des tuyaux et assemblage y
compris fagconnage des joints ;
- Les joints, brides, boulons, écrous et tout accessoire de raccordement,
- Alignement et nivellement des conduites ;
- Essais d'écrasement et de compactage et essais d’écoulement ;
- Essais d’étanchéité a effectuer sur les canalisations en tranchée ;
- Raccordement des conduites aux différents ouvrages annexes ;
- Toutes sujétions relatives au transport, stockage, assemblage et pose.
Ce prix est rémunéré en métre linéaire.

PRIX 12 — Echelle métalligue

Ce prix s'applique au métre linéaire d'échelle galvanisée a chaud fournie et posée, y compris les
fixations et les crinolines éventuelles y compris 2 couches de peinture métallique sur 2 couches de
I’antirouille au choix du maitre d’ouvrage et toutes sujétions.

Ce prix est réemunéré au métre linéaire posé et fini conformément au plan d’exécution.

PRIX 13 — Racleur

Ce prix rémunere la fourniture, transport du racleur (rateau pour nettoyage) du dégrilleur et bac en
plastic sur roue de 100 1 pour la manceuvre des déchets du dégrilleur) y compris toutes sujétions.
Le prix sera pay¢ a ’unité.

PRIX 14— Grille fine métallique de 115*50

Ce prix rémunere la Fourniture, transport et pose de grille metalliqgue de 115*50 cm inclinée de
60°, constituée de barreaux ronds de diametre 10 mm avec un espacement de 10 mm y compris 2
couches de peinture métallique sur 2 couches de I’antirouille et toutes sujétions.

Le prix sera payeé a I’unite.

51



PRIX 15— Grille moyenne métallique de 115*50

Ce prix rémunere la Fourniture, transport et pose de grille métalliqgue de 115*50 cm inclinée de
60°, constituée de barreaux ronds de diametre 10 mm avec un espacement de 20 mm y compris 2
couches de peinture métallique sur 2 couches de I’antirouille et toutes sujétions.

Le prix sera payé a I’unité.

PRIX 16 — Joint Water-Stop

Ce prix s’applique a la fourniture et a la mise en place de lames d’étanchéité en PVC ou similaire
pour tous ouvrages, a ’air libre et en souterrain. Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en
place, de collage, de raccordement et de protection de ces joints jusqu’a leur enrobage définitif dans
le béton.

Ce prix est rémunéré en métre linéaire.

PRIX 17 — Géotextile

Mise en ceuvre de géotextile y compris fourniture, transport et pose sur place conformément aux
prescriptions techniques de 1’article 67 et aux plans d’exécutions y compris toutes sujétions.

Les surfaces rémunérées seront calculées sur la base des dimensions théoriques des ouvrages et aux
plans d’exécution visés ou aux documents de marché, incluant les surfaces de fond et des talus.

Les surfaces pour ancrage sur les digues, les pertes pour chutes et recouvrements sont exclues et
réputées incluses dans les prix unitaires.

Le prix sera payé au métre carré.

PRIX 18 — Géomembrane 2 mm

Ce prix rémunere la fourniture, transport, stockage et la mise en place de géomembrane, en PEHD
d’une épaisseur de 2 mm pour berges des digues et aux fonds des bassins, et répondant aux
spécifications de I’article 68 du présent CPS et des plans d’exécutions. Il comprend en particulier :

- La préparation et réglage de la surface destinée a recevoir le matériau de protection ;

- Toutes les sujétions de coutures entre les raies ou de recouvrement minimum de 50 cm ;

- Les sous-pressions hydrauliques sont surtout a prendre en compte lorsque 1’ouvrage est vide. 1l
faut dans ce cas prévoir un lestage ou un systtme de drainage sous la géomembrane
pour leur dissipation

- Lamise en place de géogrille pour dégazage en cas de présence de nappes ou venue
d’eau souterraine ou présence de couches de terre de teneur organique élevée (nécessité ou non
de la géogrille a confirmer par le laboratoire de chantier).

Les surfaces rémunérées seront calculées sur la base des dimensions théoriques des ouvrages et aux
plans d’exécution visés ou aux documents de marché, incluant les surfaces de fond et des talus (les
surfaces pour ancrage sur les digues, les pertes pour chutes et recouvrements sont exclues et réputées
incluses dans les prix unitaires).

Ce prix est remuneré au metre carré.
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PRIX 19 — Tranché d’ancrage de la géomembrane et du géotextile

Ce prix rémunére au métre linéaire la réalisation d’une tranchée d’ancrage de la géomembrane. Il
comprend notamment les terrassements, la mise en place du géotextile et de la géomembrane
conformément au détail d’exécution, la fourniture, la mise en place et le compactage de ’argile,
suivant les spécifications des plans d’exécutions.

PRIX 20 —grillage pour mur de Protection

Ce prix rémunére la réalisation d’un grillage plastifié a simple torsion, maille de 50*50mm en
forme de losange avec trois rangs de ronce (type D), fixé au-dessus du mur de protection en béton,
ce prix comprend :

- Grillage fabriqué a partir de fil dur, galvanisé et plastifié de 1.00m de hauteur ;

- Poteaux tubulaires de diamétre 60mm soudés pour fixation de grillage, galvanisés a
I’intérieur et a I’extérieur ;

- Tendeurs et accessoires (fils et baguettes de tension, fil de ligature, colliers tendeurs et
ronce) en acier galvanisé et plastifié selon le CPS et principe du plan fourni, y compris
peinture toutes sujétions ;

- Fixation du grillage avec le mur en béton
Ce prix sera payé au meétre linéaire.

PRIX 21 — Portail métalligue

Ce prix rémuneére la fourniture, transport et mise en place d'un portail métallique double ventaux de
4,00x2,00m y compris les travaux de terrassements, éléments de fondation (semelles, Chainages
inférieurs et supérieurs en BA y compris acier, magconnerie de moellons, Poteaux en BA y compris
acier.

La porte métallique est constituée de :

- Cadre en tube métallique rectangulaire100/50/5

- Habillage en tdle 20/10 sur les deux faces sur ossature en tubes d’acier
- Montant d’acier carré 20/20 carré disposé horizontalement

- Acier plat 40/10 transversale et pour réaliser les motifs décoratifs

- Couvre joint coté extérieur en acier plat de 40/10

- Lazone qui va recevoir la serrure sera renforcée par 2 téles métalliques de forme décorative.
- Laquincaillerie est constituée de :

v 1 Buttoir en caoutchouc fixé au sol.

v 8 Pattes a scellement en acier plat de 40/40 soudées.
v 8 Paumelles soudées ;

v Serrure a canon type FF ou équivalent ;

v Poignée inoxydable robuste.

Le tout sera exeécuté suivant plans et détail de BET, ce descriptif est a titre indicatif. Le prix
sera payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
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PRIX 22 — Voie de circulation en Bicouche

Ce prix rémunére au métre carré :

Le compactage et le réglage du fond de forme.

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche anti-contaminante d’épaisseur 10
cm.

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en couche de base du matériau type GNF2
épaisseur 20 cm.

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en couche de base du matériau type GNB
épaisseur 20 cm.

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la Couche d’imprégnation en cut-back 0/1 a
base de 1.2 kg/m2 ou en émulsion y compris sablage.

les enduits superficiels bicouches a 1I’émulsion de bitume y compris la fourniture de I’émulsion
et les granulats 4/6 et 10/14.

La fourniture de I’eau de compactage, L’arrosage de ’assise, Le réglage et le compactage de
I’assise.

Le transport du liant du lieu de livraison au chantier, le stockage sur chantier, le nettoyage de la
chaussée avant enduisage, le compactage le balayage et 1’élimination des rejets, ainsi que toutes
les sujétions résultant des documents contractuels.

La réalisation des planches d’essais, Formulation et essais du contrdle et toutes sujétions.

Ce prix est rémunéré au metre carré.

PRIX 23 — Bordure type T4

Ce prix comprend la fourniture , la mise en ceuvre ,le nivellement des bordures suivant profils en
long projetées, le transport et stockage sur chantier des éléments a poser, les essais d’agrément et
de recette , les bordures posées en alignement droit ou courbe ou de type avaloir, les joints entre
éléments et toutes sujétions.

Le prix rémunere au metre linéaire la réalisation des bordures, y compris la couche d’assise en
béton et toutes sujétions de la bonne exécution.
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Article 80. BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 37/2021/ABHS

OBJET : TRAVAUX DE REALISATION DE LA STATION
DE TRAITEMENT DES MARGINES AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE TAOUNATE

o L . . - . Prix Unitaire | Prix Total
N Désignation des prestations Unite Quantité (DH) (DH)
1 Installation et repliement du chantier F 1,00
2 Démolition, dégagement et nettoyage du Site F 1,00
3 Déblai en terrain toute nature m3 14 000,00
4 Remblai en matériau d’apport m3 1 000,00
5 Fourniture et mise en (Euvre de la GNF2 0/40 m3 3 970,00
6 Fourniture et mise en CEuvre du GVC m3 2 900,00
7 Béton de propreté (B15) m3 273,00
3 Béton pour béton armé pour tout ouvrage m3 386,00
(B25)
9 Armature en acier pour béton armé Kg 27 000,00
10 | Fossé en Béton ml 220,00
11 | Conduite D200 en PVC série 1 ml 250,00
12 Echelle métallique ml 21,00
13 Racleur U 2,00
14 | Grille fine métallique de 115*50 u 1,00
15 | Grille moyenne métallique de 115*50 u 1,00
16 | Joint water stop ml 180,00
17 | Géotextile m? 11 000,00
18 | Géomembrane 2 mm m? 11 000,00
19 Tr,anché.e d'ancrage de la géomembrane et du ml 679,80
géotextile
20 | Grillage pour mur de Protection ml 140,00
21 | Portail métallique F 1,00
22 | Voie de circulation en Bicouche m? 250,00
23 Bordure type T4 ml 80,00
TOTAL (HT)
TVA (20%)
TOTAL (TTC)
Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif a la somme de :
............................................................................................................................. DHSTTC

55



Coupe type du mur de protection y compris la cloture grillagée

TOUT LES 5M

JOINT DE DILATATION

Grillage méttalique 0.05x 0.05x1.00 de hauteur

en acier galvanise

T

1,00

’——0.40——

..-U,EU.|

Béton armé dosé 3 350kg/m3

N

¥ Béton de propreté ep=10cm
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APPEL D’OFFRES N° 37/2021/ABHS

OBJET : TRAVAUX DE REALISATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES
MARGINES AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE TAOUNATE

Montant : (En chiffre et en lettre)...............

............... en Dirhams toutes taxes comprises.

Dressé par :

Vérifié et présenté par :

Lu et accepté par :
Le prestataire soussigné

Visé par :
Le Contréleur d’Etat de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Rabat, 18 : oo

Approuvé par :
Le Directeur de ’Agence du Bassin Hydraulique du
Sebou
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