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MARCHE PASSE PAR APPEL D'OFFRES OUVERT

Le présent marché est passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix, séance
publique, en application de I’article 16 du décret n°2-12-349 du 20 Mars 2013
relatif aux marches publics.

ENTRE
L’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représenté par son Directeur

Désigne ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage",
D’une part,

ET

7 QUAlité .oovvviiinniiiiiiiiiiiiiiiiineiaee,
Agissant au nom et pour le compte
0 en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social ..ceeeveinviineiiineennnnnnn. Patente n® .......cceevevennnnnn..
Registre de commerce de.......cccvveeeeecSoUs le N°.eeiviiniiniininnnnnne

Affilié 2 1a CNSS SOUS N ..ivvviiiiiiiiniiiiiiinnnetecesesassccsssnssssccones
Faisant élection de domicile au ......cccveieiiniiieiiiiieiinieierieeneeencennnnn
Compte bancaire n° (RIB sur 24 poSitioNS)...cceeeeeeereeaeeeecenaseaneens

L@ 21075 A 11 0] 0

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »

D’autre part
Il a été arrété et convenu ce qui suit :



INTRODUCTION

Le marché issu du présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre des missions de I’ABHS
concernant la prospection et 1’évaluation des ressources en eau souterraines conformément
a Darticle 80 de la loi 36-15, dans une vision d’améliorer nos connaissances sur les
potentialités des aquiféres et assurer une gestion intégrée des ressources en eau souterraines
au niveau du bassin du Sebou.

Chapitre premier : Clauses administratives et financieres

ARTICLE 1 : Objet du marché

Le marché issu du present appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux de forages de
reconnaissance dans les zones montagneuses présentant des difficultés d’acces pour les ateliers
de foration classiques.

ARTICLE 2 : Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réalisation de 15 forages dans les provinces situées dans la zone
d’action du Bassin Hydraulique du Sebou.

Les forages seront réalisés par Rotary/battage de profondeur allant de 60 m a 200 m.

Les coordonnées exactes seront précisées lors de I’implantation du forage apres réalisation
des études préalables nécessaires et aprés avoir validé ’accessibilité du site et la mise a
disposition du terrain par la commune.

Le nombre forages seront realisés par provinces :

Province Nombre de forages prévues
Taza 5
Ifrane 2
El Hajeb 4
Boulmane 3
Taounate 1

Total 15

ARTICLE 3 : documents constitutifs du marché

Les documents constitutifs du marché sont ceux enumeres ci-apres :

1. L’acte d’engagement ;

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3. Le bordereau des prix (lorsque le marché est a prix unitaires) ;
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4. Le detail estimatif (lorsque le marché est a prix unitaires) ;
5. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché issu
du présent appel d’offre, autres que celles se rapportant a 1’offre financiére tel que décrit par

le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 4 : Références aux textes généraux et spéciaux applicables au marché

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

Textes généraux

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

e Le dahir n°1-15-05 du 29 rabbi II (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a
été modifié et complété ;

e Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi n°65-99 relative au code du travail ;

e Le décret n° 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics.

e Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat ;

e Le décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de
paiements et les intéréts moratoires relatif aux commandes publiques.

e L’arrété n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de la révision des prix des marchés publics

e Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires
de marchés publics ;

e Code général des impéts ;

e L’arrété portant organisation financiére et comptable des agences des bassins
hydrauliques n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

Tous les textes l1égislatifs et réglementaires concernant I’emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le décret royal n°2.73.685 du 12 kaada 1393 (08 Décembre 1973)
portant revalorisation du salaire minimum dans 1’industrie, le commerce, les professions
libérales et I’agriculture.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa
possession et ne pourra en aucun cas exciper I’ignorance de ceux-Ci pour se dérober des
obligations qui y sont contenues.

En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents
d’entre eux.

Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se
conformer au plus récent d’entre eux.



Article 5 : Validité et délai de notification de I’approbation du marché

Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres
notification de son approbation par 1’autorité compétente et son visa par le Contréleur
d’Etat de I’ABHS.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette
approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date
d’ouverture des plis.

Article 6 : piéeces mises a la disposition de ’entrepreneur

Aussitot apres la notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de I’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des piéces
expressement désignées comme constitutives du marché du cahier des clauses
administratives générales relatifs au marché de travaux.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement
définitif, le cas échéant.

Article 7 : Election du domicile de ’entrepreneur

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de ’acte d’engagement, toutes les correspondances
relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile €lu par ’entrepreneur,
S et Maroc.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage
dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

Article 8 : Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir
n°1-15-05 du 29 rabbi Il (19 février 2015), étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par 1’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur de 1’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou.

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n°
112-13, est le Directeur de 1’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur
1I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du titulaire du présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépisse,
un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et destiné a
former titre conformément aux dispositions du dahir précité.

Les frais de timbre de I’original du marché et de «1’exemplaire unique » remis a
I’entrepreneur sont a la charge de ce dernier.

Article 9 : sous-traitance

Si ’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre
d’ouvrage :

. L’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous-traitants ;



. Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financieres ;

. la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; - et une copie
certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a I’article 24 du
décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la
confier & des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et moyennes
entreprises conformément a ’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations
résultant du marché tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.
Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Article 10 : délai d’exécution ou date d’achévement

L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de dix mois (10
mois)

Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par ’ordre de service prescrivant le
commencement de 1’exécution des travaux.

Ces délais s’appliquent a I’achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Article 11 : nature des prix

Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au
présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées
conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des
travaux y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a
I’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Article 12 : révision des prix

Le marché des travaux objet de cet appel d’offres est passé a prix révisables conformément
aux dispositions de I’article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de
références, les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P = Po [0.15 +0.85 (SF3/SF30)] ou

- P est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
- Po: le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;
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- SF30: est la valeur de I’index global relatif a la prestation considérée au mois :
* de la date limite de remise des offres ;
* de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est
négocié ;
- SF3 (index global des sondages de reconnaissance hydrogéologiques) : est la valeur
de I’index du mois de la date de I'exigibilité de la révision.
La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent a exécuter a partir de la date de
variation des index constatée par les décisions prises a cet effet par le ministre chargé de
I’équipement.

Article 13 : Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Le montant du cautionnement provisoire est d’un montant de 25 000,00 DHs (vingt cing
Mille DHs)

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du
marché. Si I’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours
a compter de la date de la notification de ’approbation du présent marché, le montant du
cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I’ABHS.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite
d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dés la signature du procés-verbal de la
réception définitive des travaux.

Article 14 : retenue de garantie

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %)
du montant de chaque acompte. Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent
(7 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage des la signature du proces-verbal de la réception
définitive des travaux.

Article 15 : Assurances - responsabilités

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux,
les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents a I’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 25 du
CCAG-Travaux tel qu’il a été modifié¢ et complété.

Article 16 : Droits de timbre et d’enregistrement

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
I'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 17 : Recrutement et paiement des ouvriers

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les
dispositions des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.

Article 18 : Mesures de sécurité et d’hygiéne

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiene conformément aux
dispositions de I’article 33 du CCAG-Travaux. Ces mesures se rapportent notamment
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e Aux conditions de logement du personnel du chantier ;

e Au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;

A T’hygiene : service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et
d’alimentation, d’évacuation des ordures ménageres ;

Au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques, etc. ;

Au gardiennage et a la police du chantier : propreté, discipline, reglement de chantier ;
Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers ;

A la protection de I’environnement.

I est a signaler que les travaux objet du marché issu du présent appel d’offres concernant
des travaux qui s’exécutent généralement dans des zones a haut risque ce qui expose la vie
des personnes y travaillant a des dangers. Aussi, ’Entrepreneur est censé¢ mettre a la
disposition de son personnel tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et leur
sécurité.

Le MO se réserve le droit d’arréter les travaux si les mesures de sécurité ne sont pas prises
par I’Entrepreneur.

ARTICLE 19 : Provenance, qualité et origine des matériaux

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carri¢res, ballastieres ou d’usines agréées par le
maitre d’ceuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I’éviction par le
maitre d’ceuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque
sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du
marché ou a défaut, aux normes internationales ou a défaut aux régles de 1’art usuelles.

Le maitre d’ceuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que
les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le maitre
d’ceuvre les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ceuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de
leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune
facon laisser préjuger de leur qualité.

L’entrepreneur devra veiller a ce que les emprunts et dépdts des matériaux ne
compromettent pas la stabilité du terrain, ni risque de leur entrainement par les eaux ou,
pour toute raison, causer du dommage aux personnes ou aux biens publics, et le cas
échéant, entierement responsable de ces dommages.

Les indemnités pour occupation des terrains publics ou privés affectés pour les dépbts ou
décharges ainsi que les frais relatifs aux redevances d’exploitation des carrieres,
ballastiéres, emprunts ou toute autre zone d’approvisionnement sont, dans tous les cas, a la
charge de I’entrepreneur conformément aux lois en vigueur (Ces indemnités et frais sont
réputés inclus dans I’offre financiére)

Article 20 : Réception provisoire

A D’achévement des travaux et en application de I’article 73 du CCAG-Travaux, le maitre
d’ouvrage s’assure en présence de [’entrepreneur de la conformité des travaux aux
spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.
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Cette réception sera sanctionnée par I’établissement d’un procés-verbal de réception
provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas
conformes aux spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux réparations
nécessaires conformément aux régles de I’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée,
et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 21 : Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

En application de I’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le
nettoiement et la remise en état des emplacements mis a la disposition de 1’entrepreneur est
de trente (30) jours de calendrier a compter de la date de la réception provisoire. Une
pénalité particuliére de Cing Cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a
compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue
d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 22 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les
plans des ouvrages conformes a I’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient
demandées en cas de malfacons ou d’insuffisances constatées et de remédier a 1’ensemble
des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a
paiement a l'exception de ceux résultant de 1’usure normale, d'un abus d'usage ou de
dommages causés par des tiers.

Article 23 : Modalités de réglement

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le
maitre d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux
quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a ’entrepreneur apres réception par le maitre
d’ouvrage de tous les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales
ou par ordre de service notifié¢ par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a 1’entrepreneur seront versées au compte
bancaire N° (RIB SUr 24 pOSItIONS) .......ouviviiriitit it

Ouvert auPTEs de......o.viinriiii e (La banque, la poste ou
la trésorerie générale du Royaume).

Article 24 : Pénalités pour retard

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits (ou a la date d’achévement
prescrite lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué a ’entrepreneur une pénalité
par jour calendaire de retard de 1 %o (un pour mille) du montant du marché modifié ou
complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues a I’entrepreneur.
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L’application de ces pénalités ne libeére en rien I’entrepreneur de I’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8 %) du
montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier le
marché dans les conditions prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

Article 25 : Retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non-résidents au Maroc

Une retenue a la source au titre de 1’imp06t sur les sociétés ou de I’impdt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des travaux realises au Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent
(8 %) sur le montant hors TVA dans les conditions prévues a I’article 16 du Code général
des Impéts.

Article 26 : Réception définitive

Conformément aux stipulations de 1’article 76 du CCAG-Travaux et apres expiration du
délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se
soit assuré que les malfacons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par
I’entrepreneur.

ARTICLE 27 : Cas de force majeure

IL est considéré comme cas de force majeure I’impossibilité d’accéder au chantier par
véhicule tout terrain suite a des précipitations, neige, vent ou séisme. Il sera fait application
de P’article 47 du CCAGT pour tout arrét ou retard provoqué par causes de force majeure.
Cette période d’immobilisation du chantier ne sera pas comptabilisée dans le délai
d’exécution du marché.

Article 28 : Résiliation du marche

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par
les articles 69 a 72 du CCAG-Travaux. La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la
mise en ceuvre de I’action civile ou pénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marché
en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manguements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge de I'entrepreneur, le
MO, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont 1’entrepreneur est
passible, peut par décision motivée, prise apres avis de la Commission des Marchés,
I'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son
administration.

Article 29 : Lutte contre la fraude et la corruption

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans
les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses,
des dons ou des préesents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un
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marché et lors des étapes de son exécution. Les dispositions du présent article s’appliquent
a I’ensemble des intervenants dans I’exécution du présent marché.

Article 30 : Réglement des différends et litiges

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec
I’entreprencur, les parties s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des
articles 81,82, 83 et 84 du CCAG-Travaux. Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage
et I’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE |1 : Clauses techniques

Article 31 : Implantation des travaux

Les emplacements des forages présents des difficultés d’accés pour les poids lourds et les
ateliers de foration au rotary (dont la fleche dépasse 8 m), d’ou la nécessité de mobiliser des
ateliers avec le systéeme de battages ou bien Rotary,

Pour les ateliers avec systéme Rotary peuvent étre montés sur chenille ou tracteur.

Les emplacements exacts sur le terrain des ouvrages seront indiqués a 1’entrepreneur en
temps opportun et apres la notification de 1’ordre de service de commencer les travaux.

Les camions devront emprunter le chemin praticable le plus court. En aucun cas, on
n’exigera a I’entrepreneur d’utiliser des parcours nécessitant la construction de pistes. Par
contre, le titulaire pourra étre amené a poser des plaques d’envol pour traverser des zones
ensablées ou a aménager des passages difficiles a I’aide de pelles et de pioches.

Article 32 : Nature géologigue des terrains a forer

Les terrains a forer sont constitués de roches variées (calcaires, calcaire dolomitiques,
calcaires marneux, grés, marnes plastiques ou sableuses, argiles ainsi que des schistes, des
quartzites et des granites ...). Ces roches sont de dureté variable.

Aussi, les terrains peuvent présenter des zones a faille d’ou le nécessité de prendre en
considération que le MO peut étre appelé a mobiliser des ateliers a boue en circulation
directe ou inverse ou mettre en place des foreuses par battage.

Article 33 : Méthode de foration et Choix de appareillage

La méthode de foration a adopter serait par battage/ Rotary.
Pour la méthode Rotary La sondeuse mise en ceuvre devra étre mixte capable de forer a I’air
et au Rotary a la boue jusqu’a une profondeur maximale de 200 metres.

Chaque méthode de foration mobilisée doit étre en plein concertation avec le M.O et son
assistant technique.

Il appartient au titulaire d’approvisionner suffisamment de tiges sur le chantier afin de
pouvoir atteindre les cotes maximales fixées.

Le titulaire devra assurer une bonne rectitude de I’ouvrage de fagon a pouvoir descendre
sans difficulté les tubages prévus.

Le matériel prévu pour étre utilisé dans le cadre de ce marché doit étre affecté
exclusivement pour I’exécution des travaux objet du présent CPS et ne peut étre remplacé
ou déplacé qu’apres autorisation préalable du maitre d’ouvrage.

La réception de l’atelier de forages sera faite au démarrage des travaux. Le maitre

d’ouvrage ou son assistant technique peut éventuellement effectuer des visites pour verifier
les ¢éléments techniques présentés par 1’entreprise.
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Article 34 : Performances du compresseur

Les compresseurs actionnant les machines devront avoir les performances nécessaires pour
atteindre les profondeurs indiquées a I’article 33 du chapitre II.

Les compresseurs utilisés devront étre obligatoirement a haute pression pour pouvoir
vaincre la contre pression d’une colonne d’eau stabilisée de 300 m de hauteur.

Le debit d’air cumulé du compresseur doit assurer une vitesse de remontée des cuttings
réguliére pour que le trou soit propre (absence de bouchon ou d’accumulation de cuttings

sur le marteau).

Article 35 : Nombre d’ateliers

L’entreprise doit mettre en ceuvre au moins deux (2) ateliers de forages complets ayant les
caractéristiques définies dans I’article 34 pour la réalisation des travaux objet de ce marché.
Cependant, I’entreprise peut mettre en ceuvre d’autres ateliers de forages et ce aprés avis du
Maitre d'Ouvrage.

o Le premier atelier devra étre capable d'atteindre aux diamétres de 6¢°1/2
et la profondeur de 200 m avec systeme de Rotary montée sur chenille.
o Le deuxiéme atelier avec systéeme de battage devra étre capable d'atteindre

aux diametres de 45 cm et la profondeur de 200 m.

Suite a la demande du Maitre d’Ouvrage ’entreprise sera dans I’obligation de mettre en
place un troisiéme atelier conformément aux spécifications des clauses techniques.

L’entreprise sera amenée a mobiliser [’atelier dans un délai de 10 jours a partir de la date
de demande du Maitre d’Ouvrage par FAX.

Une pénalité particuliere de Trois Cent (300) DH par jour de calendrier de retard sera
appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera

retenue d’office sur les sommes encore dues a 1’entrepreneur.

Article 36 : Tiges de forages et marteau

» Tiges de foration : Afin d’obtenir une remontée rapide des cuttings et un forage
bien rectiligne, on utilisera des tiges de diamétre extérieur adapté en fonction des
diametres de foration. De plus et afin d’éviter d’avoir un forage non rectiligne et de
rencontrer par la suite des difficultés pour descendre le tubage, le titulaire utilisera
les stabilisateurs et les masses tiges jugés nécessaires pour obtenir un forage vertical
et rectiligne.

» Taillants : Le choix du type de taillants est laissé a I'Entrepreneur. Cependant
compte tenu du probleme de la diminution du diamétre extérieur des taillants dans
les roches dures, il est demandeé a I'Entrepreneur d'avoir en permanence sur le
chantier des taillants de différents diamétres.

» Marteau : Le type de marteau et de tricone a utiliser est laissé au choix du
titulaire et en fonction des terrains a traverser. Cependant, ils devront pouvoir opérer
sous I’eau.
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Article 37 : Mode d’exécution des travaux

La réalisation de ces forages de reconnaissance se fera dans l'ordre suivant :

Foration au diameétre 8 *1/2 selon I’ordre mentionnée dans 1’ Article 33 (le diamétre ne sera pas
respecté dans le cas de la foration par battage).

En cas de terrains meubles, la foration doit étre exécutée avec tubage a 1’avancement au
diamétre 9"5/8 jusqu’a 30 m de profondeur au maximum. En cas d’éboulement au-dela de
30 m la foration doit étre poursuivie au rotary a la boue aprés 1’approbation préalable du
Maitre d’ouvrage.

En cas des pertes partielles la foration devra étre poursuivie au rotary avec la boue en
circulation directe/inverse ou par battage.

En cas de résultats positifs de la reconnaissance, un essai de I’air lift sera effectué aprés le
controle de la profondeur.

Pour les débits importants, I’entreprise sera amenée a 1’alésage du forage au diameétre 15 et
équipe en tubage en acier TRS 9°°5/8 (pour la partie crépiné en nervures repoussées)

Article 38 : Traversée des zones a perte de circulation

Certaines zones peuvent présenter des zones fracturées, 1’entrepreneur sera amené a forer a
la boue. Si les pertes se poursuivent le titulaire doit aviser immédiatement le Maitre
d’Ouvrage.

Les produits colmatants ayant une incidence notable sur le captage de la formation aquifére
ne seront utilisés qu’apres avis du Maitre d’Ouvrage. Il pourra étre demandé a 1’entreprise
de traverser certaines zones aquiferes en pertes partielles ou totales.

Dans ces cas le M.O demandera a [’entreprise de changer ['emplacement et mettre en

place un atelier de battage, le premier forage réalisé ne sera pas comptabilisé.

Dans le cas de forage par battage, le prix de foration comprend également [’équipement

par tubage en acier et la mobilisation de [’équipe de pompage pour effectuer un essai de

pompage par paliers.

Article 39 : Fluide de foration

En cas d’utilisation d’une boue bentonitique ou similaire (polymére) celle-ci doit
permettre :

le déroulement normal des travaux de foration ;
la réalisation des différentes opérations de diagraphies ;
le développement et la mise en exploitation des forages dans les meilleures conditions.

La boue doit étre homogeéne, le mélange bentonite eau doit se faire exclusivement dans des
bassins métalliques a 1’aide d’un malaxeur. Un controle régulier de la qualité de la boue
doit étre effectué surtout dans les formations argileuses dans lesquelles la boue se chargerait
en particules argileuses colmatantes. L’entrepreneur de forage doit disposer, sur les lieux du
chantier, des moyens mécaniques pour éliminer ces particules. 1l doit disposer également
d’un filtre a boue pour la mesure ponctuelle de la résistivité du filtrat.

La densité de la boue doit étre de 1,2 avec une tolerance de 10%. Sa viscosité doit étre
comprise entre 36 et 40. Ces valeurs peuvent étre modifiées par 1’ingénieur qui suit les
travaux en fonction des problémes techniques qui peuvent étre rencontrés.
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Sauf avis contraire, écrit de I’administration, la conductivité de la boue mesurée au jour, et
avant utilisation dans le sondage, doit étre comprise entre 1500 et 2000 pS/cm. La
conductivité de I’eau de mélange ne doit pas dépasser 1500 puS/cm.

La boue ne doit absolument pas contenir de la soude en raison de la salinité de celle-ci.
Pour une bonne interprétation des diagraphies, il est prohibé 1’addition de la baryte qui joue
le r6le d’un filtre puissant, en raison de sa forte densité, atténuant fortement le signal
radioactif, et I’utilisation de la boue a chlorure de potassium (KCL) qui introduit une source
de radioactivité supplémentaire et contamine la zone envahie a travers le filtrat.

Le titulaire mettra a la disposition du chargé de suivi désigné par le MO :

Viscosimétre,
Densimetre,

Balance baroide
Conductimetre portable
PH-métre portable

Pied a colisse

Pour la mesure des caractéristiques rhéologiques de la boue ainsi que des produits
décolmatants (polyphosphates).

Le matériel doit étre mis a la disposition du chargé de suivi désigné par le M.O juste aprés
la notification par I’ordre de commencement.

Le prix de la mobilisation de ces équipements y compris dans le prix de I’installation du
chantier.

Article 40 : Développement et essais

Dés que le forage est achevé et équipé des colonnes définitives, il sera soigneusement lavé a l'eau
claire et au polyphosphate (si nécessaire) et développé a l'air lift, prévoir a cet effet une colonne
provisoire 4" qui servira de colonne d'eau dans laquelle on introduira la colonne d‘air. Le test de
productivité sera réalisé au systéme air lift.

Article 41 : Mesure des rabattements et des débits.

-Pour la mesure des rabattements, un tube de 3/4" sera mis en place dans le forage a titre
provisoire.

-Pour la mesure des débits, I'Entrepreneur disposera d'une cuve de capacité de volume égal ou
supérieur a 1 m3.

-Le rejet des eaux se fera dans I'oued ou chaébat le plus proche avec mise en place d'une conduite
de refoulement d'au moins 200 m de longueur.

-Les heures des essais seront facturées selon les rubriques indiquées dans le bordereau formant le
détail estimatif.

L’entrepreneur doit disposer d’une sonde pi¢zométrique de 200 m qui sera a la disposition du
M.O pour la réalisation des essais de I’ Air lift et mesure de niveau piézométrique.

Article 42 : Confection de la téte du forage

Les forages seront équipés d'une téte type DRE : le forage doit étre fermé par une plaque soudee
d’au moins 5 mm dans le cas de forages équipés, la téte du forage sera couverte par une dalle en
béton suffisamment armée pour éviter la détérioration du forage (utiliser du ciment c.p.j. 45 dosé
selon les régles en usage). Les dimensions de la dalle seront de 100 cm x 100 cm.
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Le N° IRE du forage, date de réalisation et le nom de I'entreprise doit étre gravés sur la téte du
forage.

Article 43 : Remise en état des lieux

Apres ’achévement des travaux, les lieux du chantier seront remis en état initial (nettoyage
du lieu du chantier, suppression des déblais, etc.). Ces travaux sont compris dans le prix de
la rubrique n°1.

Article 44 : Liaisons administratives et technigues

Les liaisons administratives seront effectuées avec la Directrice de 1’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou.

Les liaisons techniques seront effectuées avec la Division Gestion Durable des Ressources
en eau de I’agence du bassin.

A la demande du maitre d’ouvrage des réunions seront tenues périodiquement avec le
titulaire pour discuter de 1’état d’avancement des travaux et des problémes rencontrés au
niveau des chantiers.

Article 45- Prélévements d’échantillons

A Echantillons des terrains traverseés :

Les cuttings seront prélevés tous les metres, a chaque changement de terrain et en fin de
trou ou a la demande du M.O, en quantité suffisante, soit au moins 1/2 dm?3. Ce
prélevement est a la charge du titulaire qui s’efforcera de lever les déblais d’une manicre
aussi constante que possible.

Dans certains cas particuliers, le M.O pourra demander au titulaire de prélever deux séries
d’échantillons cuttings sur ’ensemble ou une partie du forage : par exemple une série
d’échantillons non lavés d’une maniére aussi systématique que possible. De méme, dans
certains cas, le M.O pourra demander au titulaire d’opérer des prélévements spéciaux :
quantités plus importantes, prélevements sur I’outil de forage lors d’une remontée de
I’outil, etc.

Les cuttings seront conservés dans des caisses en bois solides comportant soit 25 casiers,
soit 50 casiers cubiques de 9 cm environ d’arrétes. Les caisses mesureront donc soit 50 cm
x 50 cm soit 50 cm x 100 cm. Ces caisses dont le fond sera obligatoirement en bois
(épaisseur minimum : 10 mm) seront fermées par un couvercle a charnieres soit en bois
(contreplaqué), soit en aggloméreé (Isorel, pavatex, etc.). Le couvercle devra étre facilement
ouvrable et verrouillable de fagon a ce que le transport des caisses soit aise.

Ces caisses seront fournies par le titulaire et leur prix sera inclus dans le prix du metre
linéaire de forage. Le numéro IRE a I’exclusion de tout autre numéro est communiqué a la
fin de la perforation, sera inscrit bien lisiblement a la peinture indélébile noire ou rouge sur
chaque caisse (couvercle et face antérieur de la caisse). Chaque caisse devra comporter en
plus les cotes inférieure et supérieure des échantillons sur le couvercle et sur la face
antérieure de la caisse (par exemple : 512/1. 1- 50 puis 512/1. 50- 100 etc. A I’intérieur des
caisses, les profondeurs de chaque échantillon seront soigneusement mentionnées sur des
plaquettes métalliques (et non plastiques ou autres, pince a étiquettes du type “Dymo”
exclue) fixées au-dessus de chaque casier.
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B Echantillons de Boue :

Sur demande du M.O, un ou plusieurs échantillons de boue pourront étre prélevés pour
analyses. Un contrdle journalier de la boue (mesure de la densité, viscosité, filtrat, etc.)
devra étre exécuté par le titulaire. Les résultats des mesures doivent étre communiqués au
surveillant, ainsi que les divers produits rajoutés. Les produits ayant une incidence aussi
minime soit-elle, sur la productivité de la formation aquifére ne seront utilisés qu’apres
accord de I’ Administration.

C Echantillon d’eau :

Le prélévement de 1’eau de la nappe ou des nappes est a la charge du M.O (par les moyens
humains et techniques propre de I’administration).

En régle générale, le prélévement aura lieu par les soins de 1’Administration, soit lors de
(ou des) essai a I’air —Lift (au début de 1’essai/ en cours d’essai/ a la fin de I’essai).

D Autres prélevements :

Trois catégories de matériaux sont a envisager :

1) Matériaux introduits volontairement dans le forage par le titulaire avec
[’accord du Maitre d'Ouvrage.

Ce sont les produits spéciaux qui pouvant étre ajoutés a la boue usuelle, par exemple :
colmatants (mica, fibre de bois, eciure de bois, coquilles, paille, cellophane, baryte, des
laitiers de ciment, des polyphosphates, des acides, etc.). Sur demande du M.O, un ou
plusieurs échantillons du matériau en question pourront étre prélevés pour analyses.

2) Mateériaux introduits accidentellement dans le forage.

On peut classer dans cette catégorie des déversements accidentels tels que gas-oil, huiles
diverses...etc. Dans ce cas le titulaire avertira immédiatement le M.O et prendra
immédiatement toutes les dispositions pour lutter contre les dégats ainsi causés, notamment
contre la pollution de I’aquifere.

3) Matériaux emmagasinés dans les terrains traversés

Ce sont les produits tels que les hydrocarbures, hydrogene sulfuré ...etc. Dans ce cas le
titulaire avertira immédiatement le M.O et prendra toutes les dispositions nécessaires en
accord avec le M.O pour les prélevements a effectuer.

Article 46 : Notation des pertes de fluides

Toute perte de fluides (air, boue et eau) devra étre soigneusement mentionnée dans les
rapports journaliers de chantier qui devront notamment comporter les cotes des pertes et les
volumes en fonction du temps et de 1’avancement de la foration.

En cas de pertes importantes (totales ou trés fortes), le titulaire devra les signaler
immédiatement au Maitre d’ouvrage.

Article 47 : Incidents et accidents de chantier

Tout incident technique ou résultat paraissant particulierement important devra étre
immédiatement communiqué au Maitre d’ouvrage. Pour les incidents tels que coincement
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de la garniture, déviation du train de tiges, fausses manceuvres entrainant 1’interruption des
travaux en cours (perte de matériel dans le forage, écrasement de colonne, cimentation non
réussie, etc.), I’Entrepreneur devra avertir dans les plus brefs délais et d’une maniére aussi
détaillée et compléte que possible le Maitre d’ouvrage.

Tout accident présentant un aspect de gravité devra étre immédiatement communiqué au
maitre d’ouvrage ainsi qu’un rapport détaillé sur cet accident.

Article 48 : Compte-rendu des travaux

Compte-rendu journaliers de chantier :

Sur ce carnet rigoureusement et quotidiennement tenu a jour et a la libre disposition du
Maitre d’ouvrage, on notera tous les renseignements utiles a la bonne compréhension de la
marche d'un chantier de sondage, qui figurera obligatoirement sous son numéro IRE les
renseignements suivants, au minimum devront y figurer :

e Foration : profondeur atteinte, méthode de foration, lithologie sommaire (coupe
sondeur), type de fluide de circulation (notamment : densité, produits ajoutés a la
boue, etc.), niveau de boue ou d'eau a chaque changement de poste ou dans le cas de
travaux non continus, a la fin et a la reprise des travaux ;

e Tubage : cbtes diverses, composition de (ou des) la colonne y compris type de tubes
et diametres, cOte des cimentations et indications complémentaires (lieu de la
cimentation, quantité théorique et quantité réelle de laitier injecté, etc.) ;

e Mise en production : description de la téte, etc. ;

e Incidents en cours de travaux : coincements, erreurs de manceuvre, pertes de matériel
dans le forage, introduction accidentelle d'un fluide ou d'un solide dans le forage, etc.
La description devra permettre de comprendre parfaitement le déroulement des
événements ;

e Instrumentation : tous les renseignements nécessaires a la bonne compréhension des
travaux entrepris ;

e Tous renseignements utiles a la bonne compréhension de la marche d'un chantier de
forage.

Tous les renseignements ainsi consignés devront étre accompagnés de la date et de 1'heure
de I’observation, notamment pour les profondeurs atteintes, les niveaux de la boue ou de
I'eau, le développement, les incidents de forage etc.

Un exemplaire de ce rapport journalier de chantier sera remis régulierement au Maitre
d'ouvrage a intervalles aussi rapprochés que possibles. De toutes les maniéres, le laps de
temps écoulé entre deux remises ou envois de ces documents ne devra en aucun cas excéder
huit jours calendaires.

Rapports provisoires :

Chaque fois que le Maitre d’ouvrage le demandera, I'Entrepreneur fournira un rapport
provisoire détaillé se rapportant soit aux travaux exécutés jusqu'a la date en question, soit a
un point particulier. Tous les ouvrages mentionnés seront obligatoirement accompagnés de
leurs numéros L.R.E. La consistance du rapport sera définie par le Maitre d’ouvrage. Ce
rapport devra étre remis en trois (3) exemplaires au Maitre d’ouvrage au plus trente (30)
jours a partir du jour ou la demande a été faite.

Rapport de fin de travaux :

Le rapport définitif selon modéle imposé par le Maitre d’ouvrage sera remis en cing (5)
exemplaires deux mois au plus tard aprées I'achevement des travaux.
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Le rapport devra contenir toutes les indications utiles a la bonne compréhension des travaux
exécutés qui seront désignés par leurs numéros I.R.E et ceci & partir des rapports
journaliers. 1l contiendra en particulier les points suivants :

- Carte de situation du forage & une échelle appropriée (en général 1/50.000
ou 1/100.000) ;

- Description des travaux ;

- Syntheses des travaux réalisés et des résultats obtenus ;

- Log de forage individuel. Ce Log de forage se présentera en coupe
géologique sur une feuille format A4. Ce log doit comporter au minimum la
coupe lithologique et / ou géologique, 1’équipement exact du forage (avec
toutes les cotes) les pertes de boue, les divers diamétres (perforation et
tubages), le niveau d’eau, éventuellement d’autres renseignements qui peuvent
aussi trouver place dans le texte du rapport ;

- Les vitesses d’avancement moyen en foration par forage et par couche de
terrain ;

- Difficultés rencontrées lors de I’exécution des travaux, incidents ...

- Les parametres de foration ;

- Les caractéristiques de la boue utilisée ainsi que 1’évolution de ces
parameétres en fonction de la profondeur ;

- Les résultats des essais, la température et la salinité ;

- Un album photo illustrant les différentes phases d’exécution des forages

- Toutes autres informations utiles.

Article 49 : Cahier de chantier

Le titulaire ouvrira obligatoirement pour chaque chantier un cahier se trouvant au chantier
méme dans lequel le Maitre d’ouvrage inscrira toutes les indications et remarques relatives
aux travaux exécutés, en cours et futurs. Tous les ouvrages seront obligatoirement désignés
par leurs N° IRE.

Ce cahier devra étre a la libre disposition du Maitre d’ouvrage et accessible en tout temps,
de jour comme de nuit, en période ouvrable et fériée.

Article 50 : Attachements

Le titulaire présentera réguliérement a la signature de 1’Ingénieur responsable du chantier la
liste des travaux exeécutés avec les quantités réalisées pour chaque rubrique du bordereau
des prix. Pour faciliter le contrdle mensuel des dépenses, un imprimé sera mis au point sur
lequel figureront, ouvrage par ouvrage, les quantités réalisées et les prix correspondants.
Cet imprimé sera établi en 2 exemplaires et signé a la fois par le chef de chantier du
titulaire sur une feuille et le surveillant du Maitre d’ouvrage sur le chantier a partir des
constatations faites.

Article 51 : Charges du titulaire et obligation du maitre d’ouvrage

**Charge du titulaire :

- Moyens matériel du titulaire
Le matériel du titulaire affecté a I’exécution des travaux conformément a ses engagements

ne peut étre retiré du chantier. Toutefois, lorsque le titulaire désire retirer une partie du
matériel avant I’achévement des travaux auxquels il est desting, il ne peut le faire qu’avec
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écrit préalable du Maitre d’Ouvrage. Cet accord ne dégage pas le titulaire de ses
engagements et des conséquences découlant de ce retrait.

Un atelier comportera en particulier :
e Une sondeuse air-boue mixte ;
Un compresseur ;
Matériel nécessaire au pompage et au nettoyage ;
Les dispositifs de mesure de débits et les conduites d'évacuation d'eau. ;
Tout le matériel et accessoires nécessaires a lI'exécution des forages ;
Un groupe électrogeéne pour 1’éclairage du chantier ;
Systeme air lift ;
Systéme de pompage ;
Matériel de fabrication de la boue ;
Les véhicules nécessaires a la marche normale du chantier y compris un
vehicule de liaison (véhicule Iéger ou véhicule tout terrain selon le cas) ;
Caisses des cuttings.
e Sonde piézométrique de 200m de profondeur mis a la disposition du M.O
e En plus des matériels cités a I’article 39.

- Moyens en personnel du titulaire

Le titulaire est tenu de présenter le personnel qu'il compte mettre a la disposition du
chantier.
Les travaux seront supervisés par un_ingénieur_hydrogéologue de I’entreprise spécialiste
du forage d’eau. Cet ingénieur ne résidera pas en permanence sur le chantier. Par contre, il
devra s’y rendre a la demande du Maitre d'Ouvrage pour toute mise au point technique.
Sur chaque chantier résidera le personnel suivant :
- Un (1) Chef de chantier confirmé connaissant bien les forages d’eau
classiques au Rotary a la boue et a I’air ;
- Un (1) sondeur connaissant bien les forages d’eau au Rotary a la boue et a
I’air ;
Un aide sondeur ;
- Un (1) mécanicien ;
- Des chauffeurs ;
- Des manceuvres, dont un réservé a la récupération permanente des cuttings,
nécessaires aux travaux annexes, au gardiennage etc.

Cette liste n’est pas exhaustive. Le titulaire peut mettre en place une ou deux autres équipes
similaires pour travailler a deux ou trois postes.
L'ensemble du personnel est fixé a titre permanent sur le chantier ou il logera.

- Garanties exigees des travaux du titulaire

La cadence des travaux devra toujours permettre la reconnaissance correcte des terrains
traversés et des nappes rencontrees.

Le Titulaire ne devra commettre aucune négligence dans I'exécution des ordres de service
du Maitre d’ouvrage concernant les travaux a exécuter ainsi que les constatations a faire ou
les mesures a prendre susceptibles de renseigner la nature des travaux en cours des terrains
et des niveaux aquiferes rencontrés.

Tous les arréts et les travaux supplémentaires résultants de telles négligences seront a la
charge du Titulaire.
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- Responsabilité du titulaire

Si au cours des travaux d’exécution de forage, le titulaire se trouve dans I’impossibilité de
mener a bien le forage commencé par suite d’incompétence du personnel et/ou défaillance
du matériel, il devra aussitot en aviser le Maitre d'Ouvrage, remédier a I’insuffisance du
personnel, approvisionner le matériel nécessaire pour terminer les travaux. Si I’ouvrage est
non récupérable il sera tenu d’exécuter dans les mémes conditions un nouveau forage
identique a I’ancien a I’emplacement qui lui sera désigné.

Toutefois, il ne sera dii aucune indemnité pour I’ouvrage abandonné.

En cas d’insuffisance professionnelle ddment constatée et/ou du non-respect du marché
et/ou du non-respect des régles de 1’art, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d’infliger un
avertissement notifié qui pourra étre le préalable a une résiliation du marché.

En cas de faute professionnelle grave, le marché pourra étre résilié d’office.

De plus le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander le changement de tout
personnel jugé incompétent par I’Ingénieur hydrogéologue. Ce changement devra
s’effectuer dans les huit (8) jours suivants.

- Mesures de sécurité et d’hygiéne du chantier

Les mesures de sécurité et d'hygiéne sont celles prévues dans le présent CPS. Les
dispositions prévues a ce sujet a l'article 33 du CCAGT doivent étre strictement respectées.
Le titulaire doit en effet veiller sur les conditions de logement du personnel de chantier,
assurer son ravitaillement et son hygiéne.

Pour la sécurité du chantier, le titulaire doit prévoir toutes les dispositions a prendre contre
les risques qui peuvent provenir des matiéres employées (acide, etc.), comme il doit doter
I'ensemble du personnel de I'habillement adéquat de protection contre tous les risques
(casques, gants, bottes, lunettes, dispositif de secourisme etc.).

Le Titulaire doit veiller a la protection de I’environnement comme il doit assurer le
gardiennage durant la période des travaux

** Obligation du maitre d’ouvrage (MO)

Le Maitre d'Ouvrage se chargera de prévenir les autorités locales et d'aplanir les
difficultés pouvant surgir (litiges vis a vis des populations sur le terrain), sauf faute causée
par I’entrepreneur aux tiers. Dans ce cas, 1’entrepreneur prendra alors a sa charge la
réparation de tout degat cause.

Le Maitre d'Ouvrage implantera les ouvrages et indiquera les emplacements a
I'entrepreneur avant le début des travaux. Il prendra a sa charge les autorisations
d'occupation temporaire des terrains et de leur Acces.

Par contre le Maitre d'Ouvrage ne sera pas chargé d'assurer l'approvisionnement en

eau du chantier, ni d'aucun autre approvisionnement. Celui-ci n'aménagera pas non plus la
place de chantier.
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Article 52 : Mode d’évaluation des ouvrages

Tous les ouvrages seront payés en application des prix unitaires du bordereau des prix
formant détail estimatif aux quantités réellement exécutees.

Article 53 : Systeme brevetés

Si le mode d'exécution adopté par le Titulaire comporte I'emploi de systemes brevetés ou
déposés ou si le Titulaire utilise certaines techniques brevetées ou déposées, il se garantira
contre toutes les revendications des titulaires des brevets ou modeéles et il produira les
licences de ces titulaires visant I'application de leurs brevets ou modeles a I'entreprise tout
entiére.

Article 54 : Propriété industrielle

Les plans et/ou tous documents produits par le titulaire deviennent des leur acceptation
propriété du Maitre d'Ouvrage.

Le titulaire devra garantir formellement le Maitre d'Ouvrage contre tout recours en matiére
de propriété industrielle, brevets, licences, marques ou appellations déposées, etc.
Concernant I’exécution de ces prestations.

Article 55 : Responsabilité de I'Entrepreneur

Si, au cours des travaux d'exécution de forages, I'Entrepreneur se trouvant dans
I'impossibilité de mener a bien le forage commencé par suite de défaillance du personnel et/ou du
matériel de I'Entrepreneur, il devra aussitot en aviser le Maitre d’Ouvrage, remédier a
I'insuffisance du personnel, approvisionner le matériel nécessaire pour terminer les travaux. Le
cas échéant ’entrepreneur sera tenu d'exécuter sans délai et dans les mémes conditions un
nouveau forage identique a l'ancien a I'emplacement qui lui sera désigné par le Maitre d’ouvrage
a proximité de I'ouvrage abandonné.

Pour le réglement des travaux, il ne sera pas tenu compte de I'ouvrage abandonné ; les
clauses du marché restant valables dans leur ensemble, mais le temps passé a I'exécution de
I'ouvrage abandonné ne comptera pas dans le délai d'exécution.

Le temps passé a la remise en état et a la réparation d'ouvrages avant l'interruption des
travaux ne sera pas déduit du délai d'exécution dans le cas ou I’entrepreneur se trouve dans
I'impossibilité de mener a bien la remise en état d'ouvrages due a une défaillance du personnel
et/ou du matériel de I'Entrepreneur. Par ailleurs, si I'Entrepreneur ne peut remédier a
I'insuffisance du personnel et/ou fournir le matériel adéquat et, par conséquent, doit abandonner
I'ouvrage ou les ouvrages, aucune somme a valoir sur ce (ces) ouvrage (s) n’aura versé a
I'Entrepreneur.

En cas d'insuffisance professionnelle diment constatée et/ou de non-respect du marché

et/ou de non-respect des regles de l'art, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'infliger un
avertissement notifié qui pourra étre le préalable a une résiliation du marché.
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CHAPITRE 111 : Définitions des prix et bordereau des prix

Réalisation forages de reconnaissance dans le bassin hydraulique du Sebou.

Article 56 : Définition détaillée des prix

Prix N° 1 : Transport et installation du mateériel sur le premier forage, déplacement de forage a
forage et repliement en fin de chantier.

Ce prix rémuneére au forfait le transport et I'installation de I'atelier de forage sur le premier forage,
déplacement de forage a forage et repliement en fin de chantier a savoir :
e Machine de forage.
e Personnel.
e Matériel nécessaire pour la bonne marche du chantier.
e Matériel mis a la disposition du M.O pour le contrdle de la bonne exécution des travaux.
e Durée d’attente des agents de suivi de I’ABHS ou du BET pour le contrle de la
profondeur et la réalisation de 1’essai de ’air lift.
e Construction de la plateforme au niveau des forages, de méme le repliement du chantier
en fin des travaux.
e Installation des campements et repliement en fin de chantier.
¢ Remise en état des lieux en fin des travaux du campement et des sites de forage.

Prix N° 2 : Foration en tout terrain sec ou aquifére avec tubage a I’avancement au diamétre
975/8.

Ce prix rémunere au meétre linéaire, les quantités forées en tout terrain sec ou aquifere avec
tubage a I’avancement au diametre 9”°5/8, systeme ODEX ou SATURNE, entre 0 et 30 m y
compris toutes sujétions. Il comprend également :

= Descente du tubage

= Extraction du tubage en fin des travaux de forage.

Prix N° 3 : Foration en tout terrain sec ou aquifere a I’air en circulation directe ou inverse
ou a la boue en circulation directe ou inverse ou par battage en cas de perte totale au
diametre 8”1/2.

Ce prix rémunére au metre linéaire, les quantités forées en tout terrain sec ou aquifere a I’air
ou a la boue au diametre 81/2.

Prix N° 4 : Alésage des forages positif au diamétre 15”°.
Ce prix rémunére au metre linéaire 1’alésage de forage de reconnaissance creusé positifen 15,
Prix N° 5 : Fourniture, montage et démontage du systéme d’air lift.

Ce prix rémunere a ['unité :
Ce prix comprend :
= Descente et remontée d'un tube deau de diamétre 4 " jusqu’a la cOte indiquée par le
Maitre d’Ouvrage.
= Descente et remontée d'un tube d'air de diametre 1"1/4.
= Descente et remontée d’un tube de diamétre 3/4" pour la Mesure du niveau
piézométrique.
= Montage et démontage d’une conduite de refoulement de longueur maximale 200 m.
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= Mise & la disposition du Maitre d’Ouvrage d’une cuve pour la mesure du débit (volume
supérieur a 1m3).
= Mesure du parametre physico-chimique (Ph, conductiviteé et température)

Prix N° 6 : Fourniture et mise en place du tubage plein au diametre 9 ’5/8 et d'épaisseur 6 mm.

Ce prix rémuneére au métre linéaire la fourniture et la mise en place du tubage en acier plein de
Diamétre 9"5/8 et de 6 mm d’épaisseur y compris :

Descente du tubage

Fourniture du ciment.

Cimentation de I ‘espace annulaire.

Attente de prise de ciment.

Prix N°7 : Fourniture et mise en place du tubage en acier crépiné a nervures repoussees au
Diametre 9"518 et d'épaisseur 6 mm.

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la mise en place du Tubage en acier crépiné a
Nervures repoussées de diametre 9"518 et de 6 mm d'épaisseur y compris la descente du tubage.

Prix N° 8 : Fourniture et mise en place du gravier calibré

Ce prix rémuneére au métre cube (m3) la fourniture et la mise en place du gravier calibré autour
de I'espace annulaire.

Prix N° 9 : Descente et remontée de la pompe pour essai de pompage

Ce prix payé a I'unité comprend la mise en place du systéeme de pompage pour | ‘essai de débit
des forages. L'objectif étant de présenter la fiche du forage comprenant le débit d'exploitation, la
Cote de calage et la HMT qui tiennent compte des potentialités du forage et de la variation
annuelle liée a la pluviométrie.

Prix N° 10 : Mise a disposition du personnel et du matériel avec force motrice

Ce prix rémunére a 1’heure la mise a disposition du personnel et du matériel avec force motrice
pour le développement du forage, nettoyage du forage, les essais a ’air lift...

Prix N° 11 : Mise a disposition du personnel et du matériel sans force motrice

Ce prix rémunere a I’heure la mise a disposition du personnel et du matériel sans force motrice
pour :
e Le contrble de la remontée du niveau piézométrique apres essai a 1’air lift ou
I’essai de pompage.

Prix N° 12 : Confection de la téte du forage

Ce prix rémunére a I’unité la confection de la téte du forage, la fourniture d’une buse en béton
arme et la confection de la téte selon les indications du maitre d’ouvrage.

Certains cas, il se peut tomber sur un forage artésien a faible pression 1 bar.

Le titulaire du marché doit prévoir la descente d’un tubage de 20 m et la confection d’une buse
en béton armé avec vanne selon les indications du maitre d’ouvrage.
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Article 57 — BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIFE-

o L . PU en
N _des Désignation des Unité ont Dhs PT en
prix Ouvrages (HTVA) Dhs(HT
VA)
Transport et installation du mateériel sur le premier forage,
1 déplacement de forage Ft 1
A forage et repliement en fin de chantier
Foration en tout terrain sec ou aquifere avec tubage
2 a ’avancement au diameétre 9”°5/8 ML 100
Foration en tout terrain sec ou aquiféere
3 A T’air ou 4 la boue au diamétre 8”1/2 ML 1100
4 | Alésage des forages positif au diamétre 15 ML 700
5 Fourniture, montage et démontage du U 15
Systéme d’air lift.
Fourniture et mise en place du tubage plein
6 au diametre 9 “’5/8 et d'épaisseur 6 mm. ML 500
Fourniture et mise en place du tubage en acier crépiné a
7 | nervures repoussées au Diamétre 9"518 et d'épaisseur ML 200
6 mm.
8 Fourniture et mise en place du gravier calibré M3 5
9 Descente et remontée de la pompe pour essai de pompage | U 5
Mise a disposition du personnel et
10 du matériel avec force motrice H 50
Mise & disposition du personnel
11 et du matériel sans force motrice H 30
12 | Confection de la téte du forage u 15
Total HT :
TVA (20%):
Total TTC :
Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif & la somme..........ccccueneee. dhs TTC
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A.O N° 39/2021/ABHS

OBJET : Travaux de réalisation des forages de reconnaissance dans le Bassin
Hydraulique du Sebou. (Zones montagneuses)

POUR UN MONTANT DE (en chiffres et €N 1etreS) © cveveieeurerererienecees covenenncncnsnsesesnecacncnnes

Dressé par : Présenté par :

Fesle oo, Date e

Lu et accepté par :
L’entrepreneur soussigné

Fesle .ovvvniiinns,
Visé par : Approuvé par :
Le Controéleur d’Etat de I’Agence du Bassin Le Directeur de ’Agence du Bassin
Hydrauligue du Sebou Hydraulique du Sebou
Rabat, 1€ : .......ccoevviiiiiiiiicc Fesle ..oovvvnnnnnne.
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