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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d’offres ouvert en application de 1’article16 du décret n°2-12-349 du 20 Mars
2013 relatif aux marchés publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par son Directeur.
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage',

D’UNE PART
ET
1. Cas d’une personne morale
M. o qualité ..................
Agissant au nom et pour le compte de..........cooviiiiiiiiiiiiii en vertu des pouvoirs

qui lui sont conféreés.

Au capital social ...

Patente n® ...

Registre de commercede ......................... Souslen®.................

Affilié alaCNSSsousn® .........ceevviiinennn...

Faisant élection de dOmICile AU......euveenininiuieieiiiiiiiiiiiiiiiirn e
Compte bancaire n® :............ooviiiiniennnnn. ouvert auprés de ......... ..........

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



2. cas de personne physique
ML Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commercede ..............coeviiiiniin.n souslen®..........c.oeoeiin.
Patente n® .......ooiiiii

Affilie A 1a CNSS S0US N .o.iiiiiiiiiei e

Faisant ¢lection de domicile au ...

Compte bancaire N° .........oiviiiiiii i ouvert auprés de.....................

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETEET CONVENU CE QUI SUIT

3. cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés constitué¢ aux termes de la convention ........................
(les références de la convention).............cooeee vevvennennnn.. :

- Membrel:
M. qualité

Agissant au nom et pour le compte de............cooiiiiiiiiiiiii en vertu des pouvoirs
qui lui sont confereés.

Au capital social ...

PateNte NC L

Registre de commerce de........................ Souslen®..........cooeiiiiii.

Affilié alaCNSSsousn® ........coevivvinnnnnn.

Faisant élection de domiCile au .............cooiiii i

Compte bancaire N® @i ouvert auprés de.....................

-~ Membren:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

M.l (prénom, nom et qualité)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur
de Dl’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSITIONS)...uvv it ouvert auprés de ...........ooiiiiiiiiiiiinn

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le marché issu du présent Appel d’offres a pour objet la réalisation des travaux d’aménagement des
sources au niveau du Bassin Hydraulique du Sebou pour améliorer les conditions d’accés a 1’eau des
populations rurales.

ARTICLE 2 : SITUATION DES TRAVAUX

Les travaux consistent a aménager des sources (bassins de stockage, bornes fontaines et abreuvoirs
pour cheptel), améliorer la productivité de certaines sources (captage des griffons) et réhabiliter
d’autres au niveau de la région Fés-Meknes.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché consistent en la réalisation des travaux de
captage des griffons des sources, la pose des conduites, la construction des bassins de stockage
d’eau, I’exécution des plates-formes en béton pour les bornes fontaines et les abreuvoirs, entourées
par des murs en magonneries en pierres en €¢lévation jointées pour protection.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché issu du présent appel d’offre sont ceux énumérés ci-
apres :

e L’acte d’engagement ;

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

e Le bordereau des prix formant -détail estimatif ;

e Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de Travaux.
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché issu
du présent appel d’offre, autres que celles se rapportant a I’offre financieére tel que décrit
par le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-
dessus

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES
AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

e le dahir n°1-15-05 du 29 rabii 11 (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a été
modifié et complété,;

e Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

e Ledahirn®©1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-
99 relative au code du travail ;

e Ledécret n®2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

e Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’Etat ;

e Le décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements et
les intéréts moratoires relatif aux commandes publiques.

e L’arrété n® 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et les conditions
de la révision des prix des marchés publics

e Le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics (BO n° 6262 du 05/06/2014).


http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-16-344-delais-paiements-et-les-interets-moratoires.pdf

e Tous les textes législatifs et réglementaires concernant 1’emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulicrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973)
portant revalorisation du salaire minimum dans I’industrie, le commerce, les professions
libérales et I’agriculture.

e Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

e Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le réglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les regles parasismique et instituant le comité national de génie
parasismique;

e Lesregles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

e Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de 1’Etat rendus applicables a la date
de signature du marché.

e Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de
marchés publics ;

e Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics ;

e Code général des impots ;

e L’arrété portant organisation financiére et comptable des agences des bassins hydrauliques
n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005 ;

e L’arrété du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les regles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de I’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne
pourra en aucun cas exciper 1’ignorance de ceux-Ci pour se dérober des obligations qui y sont
contenues.

En cas de modification, dans les textes concernés, le concurrent se référera aux plus récents d’entre
eux.

Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires, le concurrent devra se conformer au plus
récent d’entre eux

ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apres notification de son approbation par

I’autorité compétente et son visa par le Controleur d’Etat de I’ABHS, si ce visa est requis
conformément a la réglementation en vigueur.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de réalisation. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de 75jours a compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Aussitot apres la notification de 1’approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié€ et certifi¢ conforme de I’acte d’engagement, du cahier
de prescriptions spéciales et des pieces expressément désignées comme constitutives du marché a
I’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatif aux prestations d’études et de maitrises d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’aprés constitution du cautionnement définitif,
le cas échéant.



ARTICLE 8: ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de 1’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives
au present marche sont valablement adressées au domicile élu par [I’entrepreneur,

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir
n°1-15-05 du 29 rabii 11 (19 février 2015) relatif au nantissement, tel qu’il a ét¢ modifié et complété;
1. La liquidation des sommes dues par I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, en exécution du

présent marché sera opérée par les soins du Directeur de I’ Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

2. Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements
ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13, est le Directeur
de I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur 1I’Agence du
Bassin Hydraulique du Sebou, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
titulaire du présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un

exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique™ et destiné a former titre

conformément aux dispositions du dahir precité.

Les frais de timbre de ’original du marché et de « I’exemplaire unique » remis a 1’entrepreneur sont

a la charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si I’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’ouvrage :

e [l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous-traitants ; le
dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financieres ;

e la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;
le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; et une
copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a I’article 24
du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de
la confier a des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et moyennes
entreprises conformément a 1’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maitre d’ouvrage que Vis-a-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage ne
se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT
L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 10 (dix) mois.

Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par 'ordre de service prescrivant le
commencement de I’exécution des travaux.



Ce délai s’applique a I’achévement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement
des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portes au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux
y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I’entrepreneur une marge
pour bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire
et directe du travail.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX

Le marché des travaux objet de cet appel d’offres est passé a prix révisables conformément aux
dispositions de I’article 12 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références,
les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P =Po [0,15+0,85 (BATs/BATs-0)] oU :
P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : le montant initial hors taxe de cette méme prestation ;
P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

BAT6o0 : I’index global des travaux de batiment tous corps d’état au mois de la date limite de remise
des offres ;

BAT6 : I’index global des travaux de batiment tous corps d’état considéré du mois de la date de
I'exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a dix Mille (10.000,00) Dirhams :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si ’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours & compter de la
date de la notification de I’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a I’ABHS Sebou.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d’une
mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la
réception définitive des travaux.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant
de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté
le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 16 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a
I’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de I’article 25 du CCAG-Travaux tel qu’il
a été modifié et complété.

ARTICLE 17 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 18 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux
dispositions de I’article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :

e Disposer, dans son chantier, de produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.

e Assurer un gardiennage permanent dans le chantier,

e Equiper son personnel de moyens de protection tels que : casques, souliers de protection, bottes
gants etc....,

e Interdire I’acces au public,

o Déposer les gravats et débris au voisinage des constructions et procéder a leur évacuation dans des
lieux appropriés,

e Procéder au nettoiement régulier du chantier,

e Disposer d’une signalisation adéquate le long de la zone des travaux.

I1 est a signaler que les travaux objet du marché issu du présent appel d’offres concernant des travaux
qui s’exécutent généralement en hauteur ou dans des zones a haut risque de chute ce qui expose la vie
des personnes y travaillant a des dangers. Aussi, I’Entrepreneur est censé mettre a la disposition de
son personnel tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité.

Le MO se réserve le droit d’arréter les travaux si les mesures de sécurité ne sont pas prises par
I’Entrepreneur.

ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE

A I’achévement des travaux et en application de I’article 73 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage
s’assure en présence de 1’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du
marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par 1’établissement d’un procés-verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, I’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux
regles de I’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé
pour autant.

ARTICLE 20 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de I’article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et
la remise en état des emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur est de trente (30) jours de
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calendrier a compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particuliere de Cing Cent (500)
DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué
plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé a une année a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfacons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I’ensemble des défectuosités, sans pour
autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a I'exception de ceux résultant
de I’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 22 : MODALITES DE REGLEMENT

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a I’entrepreneur apres réception par le maitre d’ouvrage de
tous les métrés, situations et pieces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues a I’entrepreneur seront versees au compte bancaire
N° (RIB SUT 24 POSTHIONS). . vt tnttteitteeet et et e e et e e e e e e e e et e e e e neeens ouvert aupres
de.nni (la banque, la poste ou la trésorerie générale du Royaume).

ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans le délai prescrit, elle sera appliquée a 1’entrepreneur une
pénalité par jour calendaire de retard de 1 %o (un pour mille) du montant du marché modifié ou
complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libére en rien I’entrepreneur de 1’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a huit pour cent (8 %) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues par
l'article 69 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de ’impdt sur les sociétés ou de I'impot sur le revenu, le cas
échéant, fixee au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur le
montant hors TVA dans les conditions prévues a ’article 16 du Code général des Impots.
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ARTICLE 25 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de ’article 76 du CCAG-Travaux et apres expiration du delai de
garantie, il sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les
malfacons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par I’entrepreneur.

ARTICLE 26 : CAS DE FORCE MAJEURE

IL est considéré comme cas de force majeure 1’impossibilité d’accéder au chantier et la poursuite des
travaux suite a des précipitations, neige, vent ou s€¢isme. Il sera fait application de I’article 47 du
CCAGT pour tout arrét ou retard provoqué par causes de force majeure. Cette période
d’immobilisation du chantier ne sera pas comptabilisée dans le délai d’exécution du marché.

ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par les articles
40,47,48,49,50,51,52,54,58,65,67 et 79 du CCAG-Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I’action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manguements graves
aux engagements pris ont été relevés a la charge de I'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des
poursuites judiciaires et des sanctions dont I’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise
apres avis de la Commission des Marcheés, l'exclure temporairement ou définitivement de la
participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposee a des pratiques de fraude
ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des
étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a ’ensemble des intervenants dans 1’exécution du
présent marché.

ARTICLE 29 : VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En application de ’article 57 du C.C.A.G-T, I’Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation en cas
d’augmentation dans la masse des travaux tant que celle-Ci évaluée aux prix initiaux n’excéde pas dix
pour cent 10% du montant du marché.

En application de ’article 58 du C.C.A.G-T, I’Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation en cas
de diminution dans la masse des travaux tant que celle-ci évaluée aux prix initiaux n’excede pas vingt-
cing pour cent 25% du montant du marché.

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec I’entrepreneur, les parties
s’engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 83 et 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et 1’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.
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ARTICLE 31 : CONFIDENTIALITE

Le titulaire s’engage a garder strictement confidentielle toute information ou donnée ou élément de
toute nature, relative a I’ABHS, qu’il a recueillie et qu’il a produite directement ou indirectement a
I’occasion du marché. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents, données ou ¢léments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a les connaitre
et met en ceuvre les moyens pour conserver la confidentialité de ceux-ci, et ce, pendant toute la durée
du marché et aprés son acheévement. Il s’engage également a ne pas reproduire ou utiliser les
informations confidentielles quelles qu’en soient leurs finalités.

Protection des données a caractére personnel : le titulaire est tenu au respect des regles de la loi 08-09
relatives a la protection des données a caractére personnel, auxquelles il a accés pour les besoins de
I'exécution du marché. Le titulaire doit informer ses cotraitants ou sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent a lui pour I’exécution du marché et doit
s’assurer du respect de ces obligations. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. A
'échéance du contrat, le Titulaire s'engage soit a détruire, soit a remettre au Maitre d’Ouvrage
I'ensemble des données encore en sa possession.

ARTICLE 32 : SITUATION ET CONDITIONS DES TRAVAUX

L’Entrepreneur est réputé avoir reconnu en personne ou fait reconnaitre par un représentant qualifié
I'emplacement des travaux et acces a réaliser. Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et
des sujétions d'exécution resultant des conditions géologiques, topographiques et hydrologiques du
site du chantier.

L’Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler des réclamations basées sur une connaissance
insuffisante des lieux et des conditions d'exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiere responsabilité et ne pourra en aucun
cas élever de réclamation pour manque d'information et mésestimation de certains facteurs.

ARTICLE 33 : MESURES COERSITIVES

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maitre d’ouvrage le
met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, ce délai, sauf les cas d'urgence n'est pas de
moins de quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.

Passe ce délai, si I'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le maitre d’ouvrage
peut a titre provisoire prendre toutes les mesures qu'elle juge utiles pour que la poursuite de tout ou
partir du marché soit assuré aux frais de I'entrepreneur.

Toutefois, si celui-ci justifie des moyens nécessaires pour reprendre le marché et le mener a
bonne fin, le maitre d’ouvrage peut le lui confier de nouveau et faire cesser les mesures prises par
elle a titre provisoire.

A I’exception de cette derniere hypothese, le maitre d’ouvrage dispose alors de la faculté soit
de décider le maintien a titre définitif des mesures, soit de conclure un nouveau marché avec toute
autre société de son Choix aux risques et perils de I'entrepreneur, soit de prononcer la résiliation pure
et simple du marché sans que celui-ci puisse prétendre au versement d'une indemnité.

Jusqu'a la résiliation éventuelle du marché, les excédents de depense résultant des mesures
prises pour assurer la poursuite du marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a
I'entrepreneur sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
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En outre, I'entrepreneur peut étre exclu pour un temps déterminé ou définitivement de tous les
marchés passés par le maitre d’ouvrage, cette exclusion pourra étre prononcée si les infractions
réitérées aux conditions de travail sont relevées a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 34 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d'exécution, l'entrepreneur remet au Maitre d’Ouvrage un calque et trois tirages de plans
pliés signé par un bureau des travaux topographiques agréé suivant formats adéquat et un C-D des
plans de recollement demandés et photos numérique, indiquant avec fidélité comment les travaux ont
été executés, tant en ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés.

Si exceptionnellement les dossiers définitifs doivent étre repris, leur mise a jour suivant les
derniéres modifications devra intervenir au plus tard deux (2) mois apres la réception provisoire.
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 31 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des
prescriptions spéciales proviendront de carriéeres, ballastieres ou d’usines agréées par le maitre
d’ceuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de I’éviction par le maitre d’ceuvre de
fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a
défaut, aux normes internationales ou a défaut aux régles de I’art usuelles.

Le maitre d’ceuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux
ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, & ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’ceuvre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ceuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger
de leur qualité.

L’entrepreneur proposera a 1’Agence, pour agrément, la zone susceptible d’étre exploitée pour
I’extraction des matériaux de construction (Alluvions, limon, etc...).

L’entrepreneur devra veiller a ce que les emprunts et dépdts des matériaux ne compromettent pas la
stabilité du terrain, ni risque de leur entrainement par les eaux ou, pour toute raison, causer du
dommage aux personnes ou aux biens publics, et le cas échéant, entierement responsable de ces
dommages.

Les indemnités pour occupation des terrains publics ou privés affectés pour les dépbts ou décharges
ainsi que les frais relatifs aux redevances d’exploitation des carriéres, ballastiéres, emprunts ou toute
autre zone d’approvisionnement sont, dans tous les cas, a la charge de I’entrepreneur conformément
aux lois en vigueur (Ces indemnités et frais sont réputés inclus dans les prix du bordereau).

Les matériaux devront étre de la premicre qualité et proviendront d’usines, des carriéres et des
dépots agrées par le Maitre d’Ouvrage.

Désignation des Nature- Provenance

matériaux

Sable Sable de concassage

Gravier Des carriéres de la région ou concassage de calcaire dur

Ciment Ciment CPJ 45 provenant des usines des chaux et ciment du Maroc

Acier Usine proposée par I’Entrepreneur préalablement agréée par le Maitre
d’Ouvrage

Par le fait du dépdt de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carrieres ou
dépdt indiqué ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés ou d’exploitation. Aucune réclamation ne
sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

Avant tout commencement d’approvisionnement, 1’attributaire devra soumettre a 1’agrément du
Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espeéce des matériaux ou de fourniture qu’il se propose
d’employer ; il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation donnée par le Maitre
d’Ouvrage.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu a 1’article 201, paragraphe 2 du
DGA et serviront de base de vérifications pour la réception des travaux.
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ARTICLE 32 - PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront provenir des carrieres proposées par I’Entrepreneur et agrées par le Maitre
d’Ouvrage.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 0,1 mm.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d’éléments fins (0 a 0,4 mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions maxima des grains déterminés a 1’aide de passoires:

Pourcentage maxima

Dimensions maxima

y’?&iﬁage d’éléments fins des grains de sable
(0.120.4 mm) (mm)

Enduits- scellements 35 % 3.15

joints de tuyaux

Béton ordinaire 25 % 6.3

Béton armé et béton vibré 20% 6.3

En plus des prescriptions du D.G.A., il est précisé que les sables :

- Devront avoir un équivalent de sable supérieur a 70 pour les enduits et bétons ordinaires
- 75 pour le béton armé.

Les sables pour béton ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes NF P18 -301 et NF 18-302.

ARTICLE 33 - PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour bétons proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs des carriéres et gisements proposés par 1’Entrepreneur et agrées par le Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur aura toutefois, la faculté de proposer, pour certains bétons non armés, la substitution
aux pierrailles de concassage, de graviers et galets d’oued, préalablement lavés et purgés de tous
éléments fins.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques fixées par la
Norme NF-P 18 301 relative aux granulats de construction.

Les anneaux maxima de pierrailles sont fixés, ainsi qu’il suit :

e Béton ordinaire : maxima 63 mm - minima 25mm.
e Béton armé : maxima 25 mm - minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trous de diamétre D et celui passant a travers les trous
de diametre d d’une passoire, devront 1’un et I’autre, étre inférieur & 10 % du poids initial soumis au
criblage. En outre, pour les bétons armés le poids retenu sur la passoire a trous de diametre D+d/2
devra étre compris entre 1/3 et 2/3 de son poids initial.
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Pour ces mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice ‘Los Angeles’’ inférieur a 35. Ils devront
étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végetaux. Le pourcentage des matieres extra
fines ne devra pas excéder 2 % en poids.

ARTICLE 34 - PROVENANCE ET QUALITE DE I’EAU

L’eau nécessaire aux travaux proviendra des points d’eau qui seront choisis par I’Entrepreneur. Les
prix du bordereau comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a 1’emploi
d’eau.

Cette eau devra faire I’objet, préalablement a son emploi d’une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui
se réserve de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I’Entrepreneur.

L’eau de gachage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P 1008.
L’Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d’eau une analyse faisant référence de
la norme précitée.

ARTICLE 35- PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké en magasin sur le chantier a 1’abri des intempéries,
il sera de la catégorie suivante : ciment CPJ 45 provenant des usines agréées par le Maitre d’Ouvrage
selon la norme NF.P 15 302.

Les locaux destinés a I’emmagasinage du ciment devront assurer parfaitement 1’abri du liant contre
les intempéries et contre 1I’humidité du sol.

ARTICLE 36 - PROVENANCE ET QUALITE DES MOELLONS POUR MACONNERIE

Les moellons ordinaires pour magonnerie, seront durs, bien gisants, sans fils, non gélifs, dégagés de
toutes gangues de terres, propres et lavés si la nécessité I’exige

IIs proviendront de carriéres agrées par le Maitre d’Ouvrage et devront satisfaire aux prescriptions et
normes en vigueur. Le coefficient DEVAL de la pierre utilisée devra €tre supérieur a 4. L’essai
correspondant est a la charge de I’Entrepreneur.

ARTICLE 37 - RECEPTION - ESSAIS DES MATERIAUX

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié et recu par le Maitre d’Ouvrage.
Les matériaux et les essais de contrdle de béton feront I’objet d’essais sur le chantier ou en laboratoire
agréé et a la charge de I’Entrepreneur.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront marqués de fagons apparentes et transportées dans un
délai de vingt-quatre heures hors du chantier au frais de I’Entrepreneur.

Une fois ordre de commencement est notifi¢ une convention entre I’entrepreneur et un
laboratoire agrée doit étre déposé au MO pour approbation.
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ARTICLE 38 - TRAVAUX PROVISOIRES

Contrdle des eaux — Protection contre eaux de drainage et les crues

L’Entrepreneur devra étre tenu pour responsable de toute dérivation nécessaire des eaux, de
I’évacuation des eaux de toute sorte et du drainage local, pendant les travaux projetés, en tenant compte
des impératifs imposés par le programme des travaux agrées.

Les pluies qui s’abattent sur la zone du projet, ne peuvent en aucun cas étre considérées comme cas
de force majeure. L’Entrepreneur doit tenir compte des arréts éventuels dus a ces pluies dans son
planning.

Les dispositions de contrble des eaux et de protection contre les crues et ruisselement ainsi que leur
repliement sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.

Enlévement

Aprés avoir rempli leur fonction, toutes les constructions et installations provisoires utilisées pour la
dérivation des eaux et la mise hors d'eau du chantier seront démolies selon les indications du Maitre
d’Ouvrage et les emplacements correspondants seront remis en état afin de présenter un aspect
convenable.

ARTICLE 39 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

L’Entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte de toutes
les conditions de 1’établissement du projet et de I’exécution susceptible d’influer la réalisation des
ouvrages.

Il lut appartient également de procéder aux commandes en temps utile de facon a ce qu’il ne puisse
résulter aucun retard dans les délais prévus.

Les ouvrages seront implantés suivant les dispositions figurées aux plans validés par le Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 40- COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETON

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons auront en principe les compositions ci-apres.

A - MORTIERS
Mortier Dosage en ciment | Adjuvant |Sable |Emploi
CPJ 45
1 300 kg - 1m® |pour magonnerie
2 450 kg - 1m® |pour les enduits
B —BETONS
Béton | Sable Dosage en ciment Emploi
Gravette CPJ 45
B25 400 litres | 800 litres | 350 kg par m3 mis en | pour béton armé
acuvre
B15 400 litres | 700 litres | 250 kg par m3 mis en | pour béton de propreté
acuvre
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La composition granulométrique du béton armé devra étre proposée a I’agrément du Maitre
d’Ouvrage, apres étude aux frais de I’Entrepreneur, effectuée par un laboratoire agréé.
, compte tenu des matériaux proposes et de la destination du béton arme ainsi que du ferraillage.

ARTICLE 41 - SPECIFICATIONS CONCERNANT LES BETONS

L’étude de béton sera a la charge de I’entrepreneur. Elle portera en fonction de la qualité des
ciments envisagés et des granulats prévus, sur les dosages des constituants du béton, pour les différents
types décrits ci-dessus, la qualité et la quantité d’eau de gachage et I’utilisation détaillée des produits
de cure et d’adjuvant.

L’¢étude sera soumise pour agrément au Maitre d’Ouvrage avant le démarrage des travaux de
bétonnage.

Le béton sera malaxé fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants au
malaxeur ou a la bétonniere. Les dispositions de transport du béton devront étre soumises a I’agrément
du Maitre d’Ouvrage avant I’exécution.

Le béton devra étre mis en ceuvre par vibration. Les vibrateurs doivent présenter des dimensions telles
qu’ils puissent pénétrer dans les parois des coffrages ou cela a été prévu, de fagon que, compte tenu
de leur rayon d’action, ils puissent agir sur la totalité du béton. Le type et le nombre de vibrateur et la
méthode de vibration doivent étre soumis a I’agrément au Maitre d’Ouvrage.

Afin de satisfaire aux bonnes conditions de mise en ceuvre (pas de nids de cailloux, enrobage des
étanchéités, des armatures, etc.) et aux hypothéses faites pour le calcul des ouvrages, le béton :
e Doit présenter de bonnes caractéristiques de maniabilité,

¢ Ne doit pas étre sujet a la ségrégation,

¢ Ne doit pas étre sensible au retrait,

¢ Doit respecter les spécifications concernant les résistances spécifiées.
e Doit avoir une perméabilité inférieure & 10-11 m/s,

¢ Doit avoir un coefficient de compacité (rapport du volume absolu des matiéres solides au
volume total de béton frais mis en ceuvre) supérieur a 0,83.

La résistance des bétons B25 et B20 sera contrdlée sur éprouvettes. Ces résistances ne seront pas
inférieures a 250 Kg/cm2 a 28 jours pour la compression et 15 Kg/cm2 pour la traction pour le béton
B25. La résistance a la compression pour le béton B20 est fixée a 200 Kg/cmz2.

Les bétons non mis en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitét refuses et
transportées en dehors du chantier.

Préalablement au coulage du béton, le ferraillage devra faire I’objet une réception par le Maitre
d’Ouvrage. Cette réception donnera lieu a 1’établissement d’un procés-verbal.

Les bétons armés des ouvrages seront maintenus humides pendant 48 heures.

Le béton en place doit étre plein, en contact parfait avec les parois des coffrages et avec les armatures
sur toutes leurs surfaces. Il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune segrégation.

A chaque reprise du béton durci, la surface de I’ancien béton est repiquée si besoin, nettoyée a vif. Le
nettoyage est parachevé a Dl’air comprimé. La surface de reprise est mouillée longuement et
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abondamment de fagon que 1’ancien béton soit saturé avant d’étre en contact avec le béton frais. Sa
surface ne doit cependant pas €tre ruisselante ni retenir de flaques d’eau.

La cure de béton peut étre faite par humidification ou par enduit temporaire imperméable, ou par la
combinaison des deux procédés, ou encore par d’autres procédés jugés €quivalents par le Maitre
d’Ouvrage. Les procédés de cure applicables a chaque partie de 1’ouvrage sont arrétés en cours de
travaux. La cure doit intéresser les surfaces de reprises aussi bien que les parements définitifs.

Une fois le béton coulé, I’entrepreneur devra procéder a 1’application d’un produit de cure) sur les
surfaces des bétons frais. Ce vernis protecteur (AntisolSika ou similaire) devra étre agrée par le Maitre
d’Ouvrage.

Ce produit sera placé sur les surfaces libres du béton deés le début de prise. On admettra que le début
de prise coincide avec le moment ou la surface du béton fraiche mis en place cesse d’étre luisante.

Le prix de cette opération est répercuté au niveau des prix unitaires du bordereau des prix. Aucune
indemnité pour la cure du béton ne sera payée a 1’entrepreneur.

e MISE EN (EUVRE DU BETON

L'Entrepreneur adresse au Maitre d’ouvrage son programme de bétonnage quinze jours au moins avant
le début du travail. Ce programme doit définir les phases de bétonnage, la position et la configuration
des joints et des surfaces de reprise ainsi que le matériel utilisé.

Pendant les périodes de forte chaleur (quand la température ambiante dépasse 35° Celsius), le
bétonnage ne s'effectuera que de nuit. Le Maitre d’ouvrage pourra exceptionnellement autoriser le
bétonnage (le jour) méme si la température ambiante dépasse 35° Celsius, a condition qu’elle reste
inférieure a 40° C, qu’il n’y ait pas de vent chaud (Chergui) de vitesse supérieure & 15 km/h,
d’incorporer un adjuvant retardateur et d’augmenter le dosage en plastifiant.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton.
En particulier le bétonnage doit étre interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant a plus de 20
km/h.

Si des gelées nocturnes sont a craindre, les surfaces fraichement bétonnées devront, des I'arrét du
travail, &tre recouvertes de maniere a étre efficacement protégées contre le gel, notamment avec des
toiles ou des paillassons. Le bétonnage ne pourra reprendre que lorsque le Maitre d’ouvrage aura
reconnu que la surface n'a pas souffert et aura éventuellement fait démolir par I'Entrepreneur et aux
frais de ce dernier, les parties atteintes.

La hauteur de chute de béton ne peut excéder 1,50 métre, des goulottes ou autres aménagements étant
mis en ceuvre en cas de hauteurs supérieures.

Au moment de sa mise en ceuvre le béton doit étre exempt de ségrégation et cette mise en ceuvre doit
intervenir avant tout début de prise ou de dessiccation.

Le béton doit étre mis en place de fagon a entrer parfaitement en contact avec les parois, les coffrages
et les armatures sur toute leur surface. Il est travaillé de maniére a écarter les plus gros éléments des
coffrages et des bandes d'etanchéité.

Pour en expulser l'air et assurer le remplissage complet des vides, le béton est serré par vibration ou
pervibration jusqu'a ce que le mortier reflue Iégerement a la surface.
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Les vibrateurs sont des aiguilles a air comprimé, hydrauliques ou électriques, utilisées a la main ou
montées sur des engins spéciaux. Leur diametre est supérieur a celui des plus gros granulats, leur
longueur est telle qu'ils intéressent toute I'épaisseur d'une couche de béton, plus 15 cm.

Toutes précautions sont prises pour que la vibration ou la pervibration ne déplace pas les armatures.

e CONTROLE DES BETONS, EPREUVES ET ESSAIS

Les épreuves et le contrble des qualites mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs
résistances (compression et traction) et seront réalisés conformément aux normes en vigueur. On
distingue pour chaque béton :

- I’épreuve d’étude, pour déterminer la composition

- I’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la
composition étudiée au laboratoire. Les essais de convenance sont réalisés des que les formulations
étudiées sont définies et agréées et que la chaine de fabrication est préte.

- les essais de controle, pour vérifier la régularité de la fabrication et contréler que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

S’il apparait, lors des essais de contrdle, que la résistance a la compression a 28 jours est inférieure a
celle exigible, le Maitre d’ouvrage peut prescrire 1’exécution d’essai non destructif permettant
I’appréciation de la résistance du béton de I’ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient
de juger si, compte tenu des résultats obtenus, a la destination de I’ouvrage et de ses conditions de
services, I’ouvrage peut étre accepté, doit étre modifié ou consolidé.

Dans la mesure ou les essais non destructifs feraient apparaitre que les résistances et caractéristiques
du béton sont inférieures a celles exigées par le Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur se verra dans
I’obligation de procéder a la destruction des ouvrages ou €éléments d’ouvrages non-conformes sans
prétendre a aucune indemnité. Au point de vue contractuel, ce sont les contréles sur éprouvettes qui
compte. Les autres essais (carottage, essais non destructifs) sont au ressort du Maitre d’Ouvrage.

Préalablement a la confection des éprouvettes un essai d’affaissement sera fait, conformément aux
normes en vigueur, afin de connaitre le mode de mise en place a envisager.

Le tableau ci-aprés fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme
minimal des prélévements.

Classification
Epreuves et essais bétons Essais compression Rythme des prélévements
Epreuves de 3 rompues a 7 jours 1 pour Béton B20
B25 et B20 NP ,

convenance 3 rompues a 28 jours 1 pour Béton B25

3 rompues a 7 jours 1/50 m? pour Béton B20
Essais de contrdle B25 et B20 ‘e .

3 rompues a 28 jours 1/25 m® pour Béton B25
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ARTICLE 42 - EXECUTION DES JOINTS

Indépendamment de son rle caractéristique, un joint doit étre étanche. Il est essentiel que I’adhérence
du produit au béton ou a la magonnerie soit assurée. En conséquence, on s’efforcera de conserver au
joint sa forme, sa section théorique et sa proprete.

Les joints de construction transversaux sont des joints d’arrét de chantier exécutés a la fin de chaque
journée de travail, ou a la suite d’une assez longue interruption (plus de trente minutes par temps
chaud). IIs sont exécutés de préférence a ’emplacement d’un joint de travail.

ARTICLE 43 - COFFRAGES

Tous les coffrages doivent étre soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils
doivent étre rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou
de laitance pendant la construction, ils sont congus de fagcon a pouvoir étre aisément enlevés lors du
décoffrage, sans dommages pour le béton.

Si pour des raisons de nettoyage, mise en place de béton ou vibration, 1’entrepreneur doit prévoir des
ouvertures provisoires de dimensions appropriées dans les panneaux de coffrage. A la fin du
bétonnage, les trous d’ancrage des boulons de coffrage sont soigneusement remplis de mortier stable
de méme teinte que le béton avoisinant et nettoyés en surface.

Il n’est procédé au décoffrage, a I’enlévement des étais, au décalage ou au décintrement, que lorsque
le béton a atteint une résistance suffisante pour qu’il n’en résulte aucun dommage pour les ouvrages.
Ces opérations doivent étre faites sans chocs.

Le décoffrage se fait cependant le plus tot possible pour éviter tout retard dans le traitement des
parements et permettre au plus t6t la réfection des parties défectueuses.

L’enlévement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s’effectuer suivant des régles
rigoureuses établies avec le Maitre d’Ouvrage.

L’acceptation par le Maitre d’Ouvrage du temps de décoffrage proposé par I’Entrepreneur ne diminue
en rien la responsabilité de ce dernier, laquelle responsabilité reste pleine et entiére en cas de désordre
dans e béton, constaté au décoffrage.

Apres décoffrage, les balévres et les taches de toutes natures sont enlevées soigneusement des leur
découverte. La réparation d’inégalités singulieres ou graduelles, dépassant les valeurs des écarts
tolérables ne doit jamais se faire que par enlevement de matiere par meulage ou, par repiquage par des
ouvriers qualifiés et dans les 24 heures suivant le décoffrage.

Les produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage ne doivent pas tacher ou teinter
les parements ni altérer les bétons. Ces produits sont soumis a I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou ils ne sont pas revétus d’une peinture spéciale de démoulage, les coffrages métalliques
et les coffrages apparents ou dont le fini de surface devra étre lisse regoit un revétement d’huile
speciale dite de démoulage ou d’un produit équivalent.

Le ragréage ne peut €tre autorisé par le Maitre d’Ouvrage que dans des cas exceptionnels. Dans le cas
de defauts importants, la réparation doit se faire strictement suivante des méthodes acceptees par le
Maitre d’Ouvrage dont la responsabilité n’est en rien engagée par son acceptation.

Si des résines EPOXY (ou similaire) sont utilisées pour des réparations, leur mise en ceuvre doit étre
strictement conforme aux indications du fabricant. Tous renseignements sur la provenance du produit,
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la composition du mortier et d’une fagon générale toute documentation technique relative a ce produit
doivent étre fournis par I’Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage pour obtenir 1’autorisation. Ce dernier
reste libre d’imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en ceuvre.

ARTICLE 44- ACIERS D’PARMATURE

Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) sont nettoyées pour
éliminer les traces de béton, les poussieres diverses, la graisse et toute autre matiére néfaste. Les
plaques de rouille ou de calamine qui peuvent s’enlever par brossage énergique sont considérées
comme néfastes. Aprés leur mise en place, les armatures ont maintenues propres jusqu’a I’enrobage
complet.

Les armatures sont placées avec précision et maintenues solidement de facon a ne pas pouvoir bouger
lors du bétonnage ; on s’attachera tout spécialement a éviter de déplacer des armatures du béton déja
coulé. Des chevalets, épingles métalliques, cales en béton ou, tout autre systéeme acceptable, pourront
étre utilisés a cet effet.

Seules les cales en béton ou mortier sont acceptées, elles doivent étre d’une qualité comparable a celle
du béton de I’ouvrage, la porosité notamment doit étre faible et la couleur doit étre la méme que celle
de ’ouvrage si les cales peuvent étre visibles sur le parement.

Toutes les ligatures en acier doux recuit, disposées tous les points de croisement des aciers se
termineront du coté de la masse du béton et ne doivent pas pointer vers les parements. Elles sont
fortement serrées a la pince.

ARTICLE 45 - MOELLONS POUR MACONNERIE

Les moellons ordinaires pour magonnerie en pierres, seront durs, bien gisants, sans fils, dégagés de

toutes gangues de terres, propres et lavés si c’est nécessaire. Ils seront taillés et posés a bain de mortier
n°1.

IIs seront disposés normalement a la surface du rampant, de maniére que la plus forte dimension se
trouve dans le sens de I’épaisseur.

IIs seront assujettis solidement a 1’aide d’un marteau de paveur. Les joints ne devront avoir plus de
trois centimetres d’épaisseur. Ils proviendront des carricres agrées par le MO et devront satisfaire aux
normes en vigueur du fascicule n°® 64 ¢’ Travaux de magonnerie “’

Le rejointoiement sera réalisé a I’aide de mortier n° 2, les joints étant bien remplis, serrés fortement et
lisses.

ARTICLE 46 - CONTROLE DES TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage sera seul compétent pour juger de la qualité des travaux exécutés et décider de
leur conformite.

L’Entrepreneur est responsable de la bonne qualité de tous les travaux objet de ce marché. Tous les
moyens qui seront utilisés dans les travaux devront étre conformes a ceux présentés par I’Entrepreneur
dans son mémoire technique, ces moyens (engins, personnels) doivent étre acceptés par le MO.

Les contrdles ne diminuent en rien la responsabilité de 1I’Entrepreneur quant a la bonne qualité des
travaux. Les travaux ne répondant pas aux exigences, seront refuses et devront étre refait par les soins
de I’Entrepreneur et a ses frais.
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Tout travail reconnu insuffisant, sera repris par ’entrepreneur sans que pour autant les délais
d’exécution soient modifiés. Il reste entendu que seuls les travaux ayant fait I’objet d’acceptation
pourront étre inclus dans les décomptes mensuels.

Tous les controles de laboratoire demandés par le Maitre d’Ouvrage sont réputés inclus dans
les prix du bordereau des prix.

De ce fait et deés la notification de son marché, et avant le début des travaux, I'Entrepreneur présentera
au MO, la convention qu'il aura passée a sa charge entre lui et un laboratoire agrée, couvrant toute la
période des travaux du présent marché. Les références de laboratoire doivent étre remises au MO pour
approbation.

Cette convention devra préciser de facon expresse que la responsabilité de la fréquence et de la nature
des essais incombera au laboratoire en conformité avec le présent marché et concernera :

Les essais d'agrément de tous matériaux,
Les essais de composition des bétons,
Les essais de contr6le des bétons,

Le rapport de fin de chantier.

D'une fagon générale, tous les essais nécessaires pour le déroulement des travaux en conformité avec
les régles de l'art sont supportés par I’Entrepreneur. Les frais relatifs a cette convention sont
implicitement compris dans les prix unitaires fournis par I'Entrepreneur.

Toutefois, en cas de non-respect des fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO
arrétera I’exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut prévaloir a aucune indemnisation.

En cas de besoin, le MO a la faculté de prescrire I'exécution d'essais complémentaires. Les frais de ces
essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

En paralléle des contrdles de la résistance du béton prévus ci-dessus ou en en cas de non-respect des
fréquences d’essais ou de retard dans leur exécution, le MO pourra faire procéder, a son choix et aux
frais de I’Entrepreneur, & un contrdle par :

e Auscultation sonique,
e Scléromeétre,
e Carottage.

Ce dernier sera fait dans la masse du béton en place. Les éprouvettes destinées aux essais doivent étre
bien taillées et recoupées a une longueur égale a deux fois le diameétre (100 mm) avec face bien
perpendiculaire a I’axe. Elles subiront soit un essai de compression soit un essai de fendage. Ces essais
doivent étre faits dans un laboratoire proposé par I’Entrepreneur et accepté par le MO. Les frais de ces
essais sont reputés inclus dans les prix du bordereau.

En cas de non-respect des resistances exiges par le marché, le M.O pourra :
e prescrire le renforcement des ouvrages par 1I’exécution d’¢éléments d’ouvrages confortatifs dont

I’Entrepreneur est responsable et qu’il prend en charge. Il proposera au MO, pour approbation,
les mesures a prendre pour rétablir les conditions de securité prévues initialement,

24



e prescrire la démolition et la reconstruction, aux frais de I’Entrepreneur, des parties d’ouvrage
présumées défectueuses si telles mesures ne peuvent étre prises pour remédier a la situation.

ARTICLE 47 - DEPOTS ET DECHARGES

Les aires de dépots doivent étre agréées par le Maitre d’Ouvrage. Elles doivent étre décapées et
nettoyées et ne pas géner ni I’écoulement des eaux ni les travaux. La rémunération de ces opérations
est incluse dans les prix du bordereau.

Le mode de mise en place des matériaux sur ces aires de dépots doit étre agrée par le Maitre d’Ouvrage.

Les déblais non utilisés pour les ouvrages et provenant des fouilles des ouvrages, sont mis a la décharge
définie par le Maitre d’Ouvrage.

Les remblais mis a la décharge doivent étre régalées en couches d’épaisseur agréée (jamais supérieure
a 50 cm) et compactés en 3 passes du rouleau vibrant 10 tonnes. Ces opérations sont incluses dans les
prix du bordereau.

En fin des travaux, ou des qu’elles sont plus utilisées, les décharges sont réglées et talutées d’une fagon
uniforme, réguliére et continue.

ARTICLE 48 - FINITIONS

En fin des travaux et avant la réception provisoire, I’entrepreneur aura a sa charge de procéder au
nettoyage général du chantier, a 1’évacuation des décombres et matériaux subsistants dans I’emprise
du chantier et a la remise en état des terrains défoncés par le passage des engins.

L’entrepreneur procédera a un essai pour controler le fonctionnement des conduites d’adduction a
partir du bassin de collecte vers les abreuvoirs et les vannes, la date de I’essai et sa durée sera fixer
par le M.O, toute anomalies ou remarques du M.O ou son assistant technique doit faire ’objet
d’une intervention selon les instructions du M.O a la charge de ’entrepreneur.

Les frais de cet essai et I’ensemble des interventions correctives sont a la charge de I’entrepreneur.
Elle procédera également au repliement ordonné de ses installations de chantier et s’attachera a faire
disparaitre toute trace de son occupation au terrain. Tous matériaux ou matériel laissé a I’abandon
pourra étre évacué d’office par le Maitre d’Ouvrage au frais de 1’entrepreneur.
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ARTICLE 49 -D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DEFINITION DES PRIX

PRIX N° 1 —Transport et installation du matériel sur le chantier, déplacement de chantier a
autre et remise en état en fin de chantier.

Ce prix rémuneére le transport et l'installation du chantier sur le premier point, déplacement de source a
source et repliement en fin de chantier a savoir :

- Installation du premier chantier

- Personnel.

- Matériel nécessaire pour la bonne marche du chantier

- Transport et déplacement des équipements

- Transport et deplacement des matériaux et leur stockage en abri.

- Panneaux de signalisation des chantiers.

- Remise en état des lieux en fin des travaux au niveau de chaque source.

Ce prix est payé au forfait

Ce prix est compté comme suit :
- 50% sur le premier point.
- 50% sur le dernier point.

PRIX N° 2 — Terrassement en terrain de toute nature et en terrain rocheux.

Ce prix rémungére les fouilles pour I’ouverture des ouvrages y compris :

- Les déblais (L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dép6t
provisoire et définitive dans une zone agréée par I’ Agence) ;

- La mise en remblais ou en dépot provisoire a la décharge désignée par I’entrepreneur et
acceptée par I’Agence ou le réglage sur une épaisseur de 20 cm aux emplacements indiqués
par I’Agence ;

- Le drainage éventuel des venues d’eau ainsi que le pompage des eaux si nécessaires ;

- Les fouilles de toute nature seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par 1’Agence.
Aucun ouvrage de béton ou magonnerie ne seront entrepris avant 1’accord de 1’Agence. Les

fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payeées.
Le prix devra comprendre toutes les sujétions éventuelles de blindage ou épuisement, jet de
banquette et sur berges pour fouille en déblais ou évacuation.

Ce prix comprend également, Le décapage de la terre végétale, les déblais en terrain de toute
nature, les travaux de démolition et I'enlevement des ouvrages existants en béton armé toute
nature et en magonnerie et leur évacuation selon I’instruction du Maitre d’Ouvrage.

Ce prix est payé au métre cube y compris toutes sujétions.

PRIX 03- Remblai de reconstitution autour des ouvrages

Ce prix rémunére, au métre cube, les déblais extraits des fouilles compactés autour des ouvrages
réalisés. Ce prix intégre toutes les sujétions de préparation, de mise en place, d’humidification et de
compactage.

Le prix sera payé au métre cube du remblai mis en place conformément aux indications des
plans d’exécution et du CPS.
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PRIX N°4- Béton de propreté (B15)

Ce prix rémunére le béton de propreté réalisé sur les fouilles mentionnées sur les plans
d’exécution. Ce prix comprend eégalement la mise en place y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre, le dosage, le coffrage, la cure, les essais de granulométrie et de résistance.

Ce prix est payé au métre cube y compris toutes sujétions

PRIX N°5- Béton de Structure B25 (dosé a 350 Kg/m3)

Ce prix rémunére la fourniture, transport et mise en place de béton B25 hydrofuge pour béton
armé dosé a 350kg/m3. Le prix de ce béton comprendra la réalisation des dallages, des caniveaux, des
formes, des formes sur hérisson, des poteaux, des poutres, des dalles pleines, des voiles, des chapes en
haut de murs, des linteaux, des chapiteaux en haut de poteaux, des appuis de fenétres, des chapiteaux
de baies et autres ouvrages seront exécutés en béton B25. Le prix de réglement comprend le coffrage,
les étais la mise en ceuvre a toute profondeur et a toute hauteur, le vibrage, le décoffrage et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Ce prix est payé au métre cube sans majoration pour le coffrage des petites surfaces y compris toutes
sujétions.

PRIX N°6- Armature en Acier pour béton armé

Ce prix rémunere les armatures en acier a Haut adhérence pour béton armé a nuance FE E500, avec
application des poids au métre linéaire définie par la norme NM 01.4.096,

Ce prix comprend aussi la fourniture, fagonnage, et mise en place d’armatures en acier Tor, réalisées
suivant plans de béton armé et indication du maitre d’ouvrage. Compris cales en ciment pour pose des
armatures, barres de montage, et toutes sujétions. Le poids des aciers pris en compte résulte du metre
théorique, selon plans d'exécution, compte tenu des recouvrements chapeaux et crochets. Aucune
majoration ne sera accordée pour les chutes et fils de ligature.

Les aciers TOR, entre autres, répondent aux conditions exigées.

Les armatures devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouilles non adhérente, de
peinture ou de graisse.

Ce prix est payé au kilogramme mise en place y compris toutes sujétions.

PRIX N°7- Béton Cyclopéen

De fagon que les pierres introduites dans le béton ne dépassent pas 30% du volume du BC, et
n’excédant pas la grosseur de 30 cm pour assurer 1’enrobage dans le béton. Ces moellons seront durs,
non poreux ni friables, parfaitement enrobés dans le béton.

Ce prix rémunére le béton B20 dosé a 300 kg de ciment CPJ45.

Ce prix comprend également la mise en place y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, le dosage,
le coffrage, la cure, les essais de granulométrie et de resistance.

Ce prix est payé au métre cube y compris toutes sujétions

PRIX N°8- Blocage en pierres séches de 20cm d’épaisseur (Hérissonnage)

Ce prix rémunére la fourniture, fagonnage, et mise en place de blocage en pierres séches sur
des aires destinées a recevoir les plates-formes des bornes fontaines sur une épaisseur de 20cm.
Ce prix est payé au métre carre y compris toutes sujétions
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PRIX N°9- Maconnerie en pierres épaisseur 40 cm

Ce prix rémunére la magonnerie en pierres du pays utilisées pour soubassement en fondation.
Elle sera hourdée avec mortier en ciment n°1 du tableau de dosage de mortier conformément a 1’article
40du CPS.

La maconnerie en pierres en fondation est payée au métre cube y compris toutes sujétions.

PRIX N°10- Mise en place d’une couche de sable 10 cm

Ce prix rémunere la pose d’une couche de sable a 10 cm d’épaisseur au niveau des fouilles.

La couche de sable est payé au métre cube v compris toutes sujétions de stabilité.

PRIX N°11- Enrochements au pied du mur de protection en béton cyclopéen

Ce prix rémunére la pose des enrochements en pierres de grosseur maximale dépasse 600 mm

L’enrochement en pierres est pay¢ au metre cube y compris toutes sujétions de stabilité.

PRIX N°12- Regards de 40x40cm

Ce prix rémunére la pose des regards de dimensions 40x40cm et de profondeurs variables
suivant la nature et la pente de terrain pour la collecte des eaux des griffons des sources.

Les parois seront réalisees en béton (dosé a 350 kg de ciment CPJ45 pour 400 litres de sable et
800 litres de gravette), del5cm d’épaisseur sur un radier légerement armé de 20 cm d’épaisseur sur un
béton de propreté de 10 cm d’épaisseur.

Les regards seront couverts d’enduits a I’intérieur en mortier de ciment, lissé avec gorges
arrondies (a la bouteille) et les cunettes devront étre fagonnées. Les regards seront couverts par des
tampons en béton arme.

Ce prix est payé a ['unité y compris toutes sujétions.

PRIX N°13-Enduits lisses étanches en hydrofuge.

Sur les parois des abreuvoirs, des réservoirs et la forme en béton, sera exécutée une chape de
lissage en enduit lisse étanche en hydrofuge de 2 cm d'épaisseur au mortier n°1 dosé a 450Kg de
ciment CPJ 45 par metre cube de sable, formant gorge a la jonction de toutes les parties. Cette chape
sera dressée a la truelle.

Ce prix est payé au métre carré y compris toutes sujétions.

PRIX N°14- Etanchéité papier bitumineux multicouche

Sur les parois des abreuvoirs, des réservoirs et la forme en béton et les parois sera exécutée une
Etanchéité papier bitumineux multicouche.

Ce prix est payé au métre carré y compris toutes sujétions.
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PRIX N°15- Conduite en acier galvanisé @ 75mm

Ce prix rémunere la fourniture et la pose des conduites en acier galvanisé @ 75mm pour les
bornes fontaines, les conduites d’aération des bassins de captage et les trop pleins et les vidanges.

Ce prix est payé au métre linéaire, y compris manchons, coude, tés, réductions, et toutes
sujétions de fixation et de montage.

PRIX N°16- Vanne d’arréts

Fourniture et pose de vannes d’arréts, de puisage agrées par I’Agence du Bassin Hydraulique
du Sebou.

Ce prix est pavé a l'unité v compris toutes sujétions de fourniture, pose, fixation et montage.

PRIX N°17- Conduite en polyéthyléne @40mm PN 10

Fourniture et pose de conduite en polyéthylene @ 40mm PN 10.

Ce prix est payé au métre linéaire, y compris manchons, coude, tés, réductions, et toutes
Sujétions.

PRIX N°18- Conduite en polyéthyléne @75mm PN 10

Fourniture et pose de conduite en polyéthyléne @ 75mm PN 10.

Ce prix est payé au métre linéaire, y compris manchons, coude, tés, réductions, et toutes
Sujétions.

PRIX N°19- Conduite en polyéthyléne @110mm PN 16

Fourniture et pose de conduite en polyéthylene @ 110mm PN 10.

Ce prix est payé au métre linéaire, y compris manchons, coude, tés, réductions, et toutes
Sujétions.

PRIX N°20- Conduite en PVC @200mm PN 16

Fourniture et pose de conduite en polyéthyléne @ 200mm PN 10.

Ce prix est payé au métre linéaire, y compris manchons, coude, tés, réductions, et toutes
Sujétions.

PRIX N°21- Trappe de visite de 80x80cm

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le scellement des cadres et des trappes métalliques
de 80x80cm.

Les trappes métalliques seront exécutées en téle de 3 mm d'épaisseur.
Les trappes métalliques doivent étre exécutées selon le prototype de 1’ Administration.

Ces portiéres seront peintes en une couche d'antirouille et en deux couches de peinture premiére
qualité (type Astral ou similaire).

Les trappes métalliques seront payées a l'unité y compris toutes sujétions.
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PRIX N°22- Echelles Métalliques galvanisés

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le scellement des échelles métalliques.

Les échelles métalliques seront payées au métre linéaire y compris toutes sujétions.

ARTICLE 50- MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché issu du présent appel d’offres s’éléve a.............. Dh TTC.
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ARTICLE 51- BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

N° P.U.en DH Montant partielle
des Désignation des ouvrages Unité | Quantité | (Hors TVA) En en DH (Hors
prix chiffre TVA)
Transport et installation du matériel
sur le chantier, déplacement de
1 oy . . F 1
chantier a autre et remise en état en
fin de chantier.
2 Terrassement en .terraln de toute M3 1000
nature et en terrain rocheux
3 Remblai de reconstitution autour des M3 70
ouvrages
4 | Béton de propreté (B15) M3 30
5 Béton de Structure B25 (dosé a 350 M3 100
Kg/m3)
6 | Armature en acier pour béton armé Kg 9000
7 | Béton Cyclopéen M3 100
8 B,lf)cage en pierres séches de 20cm M2 65
d’épaisseur (Hérissonnage)
9 |Magconnerie en pierres €ép = 40 cm M3 20
10 | Couche de sable 10 cm M3 8
11 Enrochg:ments au pied du mur de M3 35
protection en béton cyclopéen
12 |Regards de 40x40cm U 4
13 | Enduits lisses étanches en hydrofuge | M2 261
14 Etanghelte papier bitumineux M2 194
multicouche
15 | Conduite en acier galvanisé @ 75mm | ML 18
16 | Vanne d’arréts U 12
Conduite en polyéthylene @340mm
17 PN 10 ML 7
Conduite en polyéthylene @75mm
18 PN 10 ML 110
Conduite en polyéthyléene @110mm
19 PN 16 ML 88
20 | Conduite en PVC ©¥200mm PN 16 ML 143
21 | Trappe de visite de 80x80cm U 4
22 | Echelles Métalliques galvanisés ML 9
TOTAL (HTVA) :
TVA (20%) :
TOTAL(TTC) :

Arrété le présent bordereau des prix et détail estimatif a la somme de :
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APPEL D’OFFRE N° 49/2021 ABHS

Travaux d’aménagement des sources au niveau du bassin
hydraulique du Sebou

Montant (en chiffreeten lettre). ... DHTTC

Dressé par : Vérifié et présenté par :

Lu et accepté par :
Le prestataire soussigne

Fésle i,
Visé par : Approuvé par :
Le Controleur d’Etat de I’Agence du Bassin Le Directeur de ’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou Hydraulique du Sebou
Rabat, 1€ : oo Fesle i,
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