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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Le présent marcheé est passe par appel d'offres ouvert séance publique en
application de lI'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et
alinéa 3 paragraphes 3 de l'article 17 du décret N° 2.12.349 du 08 joumada | 1434 (20
mars 2013) relatif aux marches publics.

ENTRE

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, représentée par son Directeur.
D'UNE PART

ET

Le SOUSSIGNE MORNSIEUI : ...ttt
Agissant au nom et pour le compte du BET : ...
AU CAPILAL SOCIAN ...
Faisant élection de dOMICIE AU ..ot cereeeeaeeeseeeseenees
Inscrit au registre de commerce de ..................... SOUS 1€ N’
AFFIlIE Q12 CNSS SOUS N7 .ottt
L= 1S LN S
IAENEIFIANT FISCAL ..t
Compte bancaire nN° (RIB sur 24 ChIffres) ..o
(@ U AV = [ o] <A [ RS
Désigneé ci-aprés par le terme « BET »

D’AUTRE PART.

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet L’Assistance technique et suivi des travaux d’entretien,
de réhabilitation et d'aménagement des batiments des stations hydrologiques relevant
de la zone d’action de I’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les prestations a réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

e Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

e Phase 2 : Elaboration des plans d’exécution et des avant-métrés.
e Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.

e Phase 4 : Etablissement des dossiers de fin des travaux.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux d’entretien, de rehabilitation et d'aménagement, qui sont concerneés par le
présent marcheé consistent en ce qui suit :

Nom de la station Province Coordonnées Lambert
Tabouda Taounate X=524 250 Y=461 600
My Ali Cherif Kénitra X=434 600 Y=459 150
Kharouba Taounate X=496 630 Y=458 150
Jorf Melha Sidi Kacem X=389 900 Y=429 400
Ratba Taounate X=542 100 Y=467 600
El Malha Chefchaouen X=532 200 Y=480 850
Lalla Mimouna Kénitra X=435 000 Y=472 600
Bab Ounder Taounate X=579 500 Y=440 100
Mechraa Belksiri Sidi Kacem X=448 350 Y=440 850
Azib Soltane Sidi Kacem X=492 000 Y=413 900
Zrarda Taza X=598330 Y=373400

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pieces constitutives du marcheé sont les suivantes :

e L'acte d'engagement;

e Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (+ offre technique)
e Le bordereau des prix formant détail estimatif

e LeCPC

e LECCAG-EMO

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marche
issu du present appel d’offre, autres que celles se rapportant a I'offre financiére tel que
décrit par le décret précite n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont
enumeres ci-dessus.



ARTICLE 5 : TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le titulaire du marche est soumis aux lois et reglements en vigueur et notamment
les textes géneéraux suivants :

Le dahir N° 1.15.05 du 29 rabii Il 1436 (19 fevrier 2015) portant
promulgation de la loi organique N° 112.13 relative au nantissement des
marches publics.

Le dahir N° 1.56.211 du 11 décembre 1956 relative aux garanties pecuniaires
des soumissionnaires et adjudicataire des marches publics.

Le dahir N° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant
promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail.

Le décret N° 2.16.344 du 17 chaoual 1437 (22juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publics.

Le décret n® 2.12.349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marches publics.

Le cahier des clauses administratives générales des études et maitrise
d’ceuvre applicables aux marcheés d’études exeécutes pour le compte de I'état
approuve par le décret N° 2.01.2332 du 22 rabii 1423 (4 juin 2002).

Arréte du ministre de I'intérieur N° 3573.13 du 6 safar 1435 (10 décembre
2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux
marches des reégions, des prefectures, des provinces et des communes.
Arréte du ministre de l'intérieur N° 3574.13 du 6 safar 1435 (10 décembre
2013) fixant les cahiers des prescriptions communes applicables aux marches
des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

Le décret N° 2.09.441 du 17 moharrem 1431 (03 janvier 2010) portant
réglement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs
groupements.

Circulaire N° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du dahir N*
1.56.211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marches publics.

Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marches
publics ;

Code général des impots ;

L'arrété portant organisation financiere et comptable des agences des
bassins hydrauliques n°2-1104/DE/SPC du 8 mars 2005.

Tous les textes legislatifs et reglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d’ceuvre particulierement le décret royal n°2.73.685 du 12 kaada 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les
professions libérales et I'agriculture.

En outre, le concurrent devra se procurer de ces documents s’ils ne sont pas en sa
possession et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se derober
des obligations qui y sont contenues.



En cas de maodification, dans les textes concernés, le concurrent se reférera aux plus
récents d’'entre eux.

ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, definitif et exécutoire qu'apres notification de son
approbation par l'autorité compeétente et son visa par le controleur d’Etat de I'ABHS.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de realisation.
Cette approbation sera notifiee dans un délai maximum de 75jours a compter de la
date d’ouverture des plis.

ARTICLE 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitét apres la notification de I'approbation du marche, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire verifié et certifie conforme
de l'acte d'engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces
expressement désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier des
prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales
relatif aux prestations d’'études et de maitrises d’'oeuvre .

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'apres constitution du
cautionnement définitif, le cas écheant.

ARTICLE 8 : PRESENTATION DE DOCUMENTS

Chaque rapport définitif sera €laboré sur la base du rapport provisoire en tenant
compte de toutes les remarques et observations du maitre d’'ouvrage conformément
aux dispositions de l'article 47 du CCAG-EMO. Les cartes qui seront jointes aux rapports
finaux doivent étre en couleur, et sous format adequate.

L'IC doit fournir un dossier definitif reproductible et les contres calques de tous les
plans. Ces mémes dossiers doivent étre fournis sur support informatique (CD-ROM non
réinscriptible) : le texte sur Word, les tableaux sur Excel et les plans sur Autocad, le tout
devra étre installé sur un P.C du MO. Les dossiers definitifs de chaque mission devront
étre remis au maitre d'ouvrage dans des coffrets rigides.

ARTICLE 9 : RELATION IC ~MAITRE D’OUVRAGE

Durant I'accomplissement des missions qui lui sont confiées, I'lC ne sera en aucune
facon autorisé a se substituer au maitre d’ouvrage dans ses relations avec les tiers ou
dans le fonctionnement de ses services. L'IC se limitera a donner des conseils qu'il
appartiendra ensuite au maitre d’ouvrage de transformer a sa convenance en decisions
ou ordres d’exécution.

L'IC tiendra le maitre d'ouvrage au courant de toutes les relations qu’l aura a
entreprendre avec des tiers pour I'accomplissement de son travail ; il transmettra en
particulier un double de toute correspondance avec ces tiers.

Dans le cadre de son travail, et pour répondre aux prestations définies aux articles
précedents, I'lC devra proceéder a la collecte des données, des documents et des fichiers
disponibles, il procédera a des visites aux administrations concernées pour compléter
les données non disponibles.

L'IC doit tenir le maitre d’ouvrage au courant de la progression des résultats obtenus
de la facon la plus continue et la plus complete possible. L'IC devra en particulier :



- fournir au maitre d’ouvrage les comptes rendus de toutes les réunions IC - maitre
d’ouvrage concernant la prestation objet du marche,

- assister et animer si le maitre d’ouvrage lui demande d’assister aux réunions (Le
chef de projet doit impérativement assister a ces réunions),

- assurer des contacts frequents avec le maitre d’'ouvrage en vue de réaliser la
prestation dans de bonnes conditions.

ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'‘engage a proceéder par écrit a l'acceptation des documents
concernant les missions 1, ou a faire ses observations eventuelles au prestataire dans
les conditions prevues par larticle 47 du CCAG- EMO. Si le délai prévu pour
approbation de chaque phase est dépasse, un delai supplémentaire s'ajoutera au délai
prévu au planning des études.

ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut davoir €lu domicile au niveau de l'acte d'engagement, toutes les
correspondances relatives au present marché sont valablement adressées au domicile
elu par le prestataire, sis.....

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics
promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015),

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'lC, sur sa demande et contre récepisse, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et destineé a
former titre conformément aux dispositions du dahir precite.

Les frais de timbre de l'original du marché et de « I'exemplaire unique » remis a
I'entrepreneur sont a la charge de ce dernier.
ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

Sil'entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre
douvrage :

e [identité, la raison ou la dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants ; -
le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs reférences techniques
et financieres ;

e la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ; - le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marchée
; - et une copie certifiee conforme du contrat de sous-traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du
montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marche.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents a l'article
24 du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.



Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marche,
de la confier a des prestataires installés au Maroc et notamment a des petites et
moyennes entreprises conformeément a I'article 158 de décret preécité n° 2-12-349.

Le titulaire du marche demeure personnellement responsable de toutes les obligations
résultant du marché tant envers le maitre d'ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des
tiers. Le maitre d’'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 14 : DELAI D’EXECUTION OU DATE D’ACHEVEMENT

Le délai global d'exécution pour I'ensemble de la prestation est fixé a dix-huit mois (18
mois) a compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant de commencer l'assistance technique.

Chaque mission donnera lieu a un ordre d’arrét et un ordre de reprise de I'étude afin
de permettre au maitre d’'ouvrage d’examiner et de se concerter avec ses partenaires
d’'une maniéere approfondie les documents provisoires.

Le délai consacre par le maitre d’ouvrage pour I'examen des rapports n'est pas pris en
compte dans le delai contractuel indiqué ci-dessus.

Si le délai global des marchés des travaux objet de suivi dépasse le délai d’exécution
(18 mois). Le titulaire du marche résultant du présent appel d’offres est appelé a assurer
la réalisation des prestations définis dans le présent CPS jusqu’a la réalisation de la
totalité des travaux définis dans l'article 2, et ne pourra prétendre a aucune indemnite
dans ce cas.

ARTICLE 15 : NATURE DES PRIX

Le présent marche est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marcheé sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint
au preésent cahier des prescriptions speéciales, aux quantités réellement exécutées
conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les depenses résultant de
I'exécution des prestations y compris tous les droits, impots, taxes, frais genéraux, faux
frais et assurer au prestataire une marge pour benéfice et risques et d'une facon
générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX

Par I'application de l'article 12 du décret n® 2.12.349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) preécite, Les prix du marché qui découlera de cet appel d'offres sont fermes et
non revisables ;

ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : Quatre Mille 4.000, 00 Dirhams.
Le cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché,
la somme étant arrondie a la dizaine de dirhams supérieure et doit étre constitué dans
les trente (30) jours qui suivent la notification de I'approbation du présent marche.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours a
compter de la date de la notification de I'approbation du présent marche, le montant
du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis a I’ABHS Sebou.
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Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la
suite d’'une mainlevée délivrée par le maitre d’'ouvrage dans un deélai maximum de trois
mois suivant la date de la réception definitive des etudes.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera preélevee sur les acomptes. Elle est egale a dix pour cent
(10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmente le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande du prestataire, par une
caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite
d’'une mainlevée delivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois
suivant la date de la réception définitive des études.

ARTICLE 19 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Le prestataire doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement des
etudes, les attestations des polices d’assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir
les risques inhérents a I'exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de
I'article 20 du CCAG-EMO, tel qu'il a été modifie et compléte.

ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE ET D’'ENREGISTREMENT

Le prestataire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et réglements en
vigueur.

ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE

A lachevement de l'ensemble des travaux par l'entrepreneur [|'établissement de
I'ensemble des réceptions provisoires du marché des travaux deéfinie dans l'article 2 et
la remise des rapports definitifs de la phase 4 par I'Ingénieur Conseil, le maitre
d'ouvrage s'assure de la conformité des rapports aux spécifications techniques du
marche et prononcera la réception provisoire.

Cette reception sera sanctionnée par I'établissement d’'un proces-verbal de réception
provisoire.

S'il constate que les rapports présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont
pas conformes aux specifications du marche, le prestataire procedera aux réparations
et rectifications nécessaires conformément aux regles de I'art. A défaut, la réception ne
sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 22 : DELAI DE GARANTIE

La réception définitive du présent marché ne sera prononceée par le Maitre d'Ouvrage
qu’aprés expiration du délai de garantie et la prononciation de la réception définitive
de I'ensemble des marchés des travaux définie dans l'article 2 par le maitre d’ouvrage

Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de proceder aux rectifications qui
lui seraient demandeées en cas d'anomalies ou imperfections constatees et de remeédier
a l'ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces etudes
supplémentaires puissent donner lieu a paiement.
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ARTICLE 23 : MODALITES DE REGLEMENT

Les paiements seront effectués apres achévement de chaque phase et la remise de
I'ensemble des documents de cette phase.

Les paiements seront effectués en monnaie nationale (Dirham Marocain).

ARTICLE 24 : PENALITES POUR RETARD

Pénalités relatives au suivi des travaux

L'Ingénieur chargé de lI'encadrement des travaux est appelé a assurer un suivi
hebdomadaire de la qualité et la quantité des travaux comme il est invité par fax ou
mail a assister aux travaux des commissions. Il sera appliqué une pénalité de 1/100éme
du montant total du marché par jour calendaire d'absence non justifie ou dont la
Justification n'est pas accepter par le maitre d’ouvrage.

Le technicien chargé du suivi des travaux est appelé a assurer un suivi journalier de Ia
qualité et la quantité des travaux comme il est invité a assister aux travaux des
commissions. Il sera appliqué une pénalité de 5/1000eéme du montant total du marche
par jour calendaire d’absence non justifie ou dont la justification n'est pas accepter
par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 25 : PENALITES PARTICULIERS

Pénalités relatives a I'élaboration des plans et des rapports

A défaut par I'lngénieur Conseil davoir livré les rapports exigés dans le cadre du
présent appel d'offres dans les deélais prescrits, il sera appliqué une pénalité de
1/1000éme du montant total du marché par jour calendaire de retard plafonné a 10%,
sans preavis de I'lngénieur Conseil.

Toute demande de modification, de rapport ou de note explicative demandée par le
maitre d’ouvrage et formulée dans un PV cosigne avec I'l.C. doit étre traitée dans le
délai prévu dans le PV. A défaut, Il sera appliqué une pénalité de 1/1000éme du
montant total du marché par jour calendaire de retard non justifie ou dont la
Justification n'est pas accepter par le maitre d’'ouvrage

Le cumul des sommes des pénalités citées ci-dessus est plafonné a 10%.du montant
global du marche Ces pénalités seront décomptees sur les situations de plein droit sans
mise en demeure prealable.

Aucune péenalité n'est appliquée sur I'lngénieur Conseil suite a des retards concedeés
sur les travaux dus a l'entreprise.

L'application de ces penalités ne libere en rien le prestataire de I'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du present marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du
montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier
le marché aprés mise en demeure préalable et sans prejudice de I'application des
mesures coercitives prevues par l'article 42 du CCAG-EMO.
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ARTICLE 25 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impot sur les socieétes ou de I'impot sur le revenu,
le cas echeant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevee sur le montant hors
taxe sur la valeur ajoutee des études realisées au Maroc dans le cadre du présent
marché.

ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l'article 49 du CCAG-EMO et aprées expiration du
délai de garantie, il sera procédé a la réception définitive et apres que le maitre
d’ouvrage se soit assure que les anomalies sou les imperfections éventuelles ont été
reparees par le prestataire.

ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE

La resiliation du marche peut étre prononcee dans les conditions et modalités prevues
aux articles 27 a 33 et 52 du CCAG-EMO.

La résiliation du marcheé ne fera pas obstacle a la mise en oceuvre de l'action civile ou
pénale qui pourrait étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou
infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions reéitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été releves a la charge du prestataire,
le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire
est passible, peut par décision motiveée, prise apres avis de la Commission des Marches,
I'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son
administration.

ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposee a des
pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre
que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'execution du
marche.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposeée, des
promesses, des dons ou des presents en vue d'influer sur les différentes procédures de
conclusion d'un marche et lors des etapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s‘appliquent a I'ensemble des intervenants dans
I'exécution du présent marche.

ARTICLE 29 : PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles préevues par les
dispositions de l'article 19 du CCAG-EMO.
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ARTICLE 30 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s‘'engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de l'article 24 du CCAG-EMO

ARTICLE 31 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les

parties s‘'engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 a 55 du
CCAG-EMO.

Les litiges éventuels entre le maitre d’'ouvrage et le prestataire sont soumis aux
tribunaux competents.
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CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 32 : SPECIFICATIONS GENERALES DES PRESTATIONS

Le titulaire de ce marché doit assurer une équipe de projet composee de :

L'équipe de I'l.C en charge des prestations de suivi permanant des travaux qui doit

étre obligatoirement composée de :

Un ingénieur confirmé en Génie civil qui effectuera des visites dont la fréequence
dépendra de la nature de l'avancement, de la complexité et de I'importance des
travaux en cours.

L'IC doit désigner un technicien résident spécialisé en génie civil d’au moins 3 ans
d’expérience dans le suivi et la surveillance des travaux de construction.

Le technicien est appelé a assurer en permanence le suivi des chantiers definis
dans l'article 2. I'lC est tenu aussi d'assurer au technicien les moyens necessaires
lui permettent d'effectuer les taches qui lui sont confiées dans les meilleurs
conditions possibles.

Le choix de technicien de suivi doit étre soumis a I'approbation de 'ABHS et en
cas de non acceptation du profil du technicien presente, I'lC doit proceder a son
remplacement par un autre technicien qui possede les qualifications requises
immeédiatement.

Dans le cadre de ce marché les missions et prestations du titulaire du marché sont les
suivantes :

e Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

Elle portera sur les points suivants :

v" Diagnostic de la situation existante de chaque station avec un album photo.

v Etablissement des levés topographiques pour chaque station et les
transmettre a I'architecte.

v Proposition des solutions d'aménagement pour chaque station et la
Jjustification de la solution retenue en coordination avec l'architecte.

v’ Etablissement des avants métrés et des estimations d’aménagement pour
chaque station.

Le dossier de la phase 1 comportera :

v Le rapport de diagnostic de la situation existante de chaque station
hydrologique.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérique, (chaque

exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant le rapport de
diagnostic et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel et les
plans sur Autocad).

13



e Phase 2 : Elaboration des plans d’exécution et des avant-meétreés.

Elle portera sur les points suivants :

v L'interprétation des données recueillies en coordination avec
I'architecte, I'appréciation des résultats des reconnaissances
geéotechniques, I'application des reglements en vigueur et le respect de
I'environnement.

v' L'étude technique des ouvrages et structures en béton armé et
etablissement des plans BA.

v’ Actualisation des plans de chaque station.

Le dossier de la phase 2 comportera :
v Les plans de dimensionnement des fondations et des superstructures
avec une note de calcul détaillée (Plan béton arme).
Les plans de principe d’électricite.
Les plans de principe de plomberie.
L'avant metré detaillé de chaque corps d'état tout en respectant
I'estimation du projet.
v Le planning actualisé des travaux.

ANENEN

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numeérique, (chaque
exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant les plans
d’exécution et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel et les
plans sur Autocad,).

e Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché devra assister techniquement le
Maitre d'Ouvrage pour la realisation des travaux jusqu'a la prononciation de la
réception provisoire des travaux de tous les ouvrages, en prodiguant ses conseils
techniques et en prétant a tout moment au Maitre d'Ouvrage l'appui de son
experience; il sera notamment consulte par le Maitre d'Ouvrage en vue d'avis sur:

les installations de chantier ;

les réceptions des ouvrages ;

les conditions d'approbation des matériaux utilisés ;

le programme, les conditions d'exécution, les résultats des essais de contrdle
des matériaux, des bétons et leur mise en ceuvre ;

les problémes éventuels qui pourraient apparaitre aprés achévement de
certains ouvrages ou partie d'ouvrages et definition des dispositions a prendre ;

ANENENEN

<\

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du marché aura a sa charge :
v' la vérification et la réception de I'implantation des ouvrages.

v' Assurer la réception des fonds de fouilles de tous les ouvrages qui seront
réaliseés en coordination avec le laboratoire et le topographe chargés du suivi
des travaux.
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la participation aux réunions de coordination et etablissement des proces-
verbaux correspondants.

Le suivi et le contrdle des travaux conformeément aux specifications du CPS des
travaux.

Le choix et I'agrément des materiaux et materiels,

Assurer la réception du coffrage, du ferraillage et du bétonnage des ouvrages,
Le contréle de la conformité d’exécution des ouvrages,

Etablissement des métreés contradictoires,

Collecte et verification des plans de réecolement des travaux exeécutes,

Réception provisoire des travaux,

- Le dossier de la phase 3 comportera :

v

Le rapport de suivi des travaux pour chaque station contenant : un recapitulatif
des travaux réalisés, la situation financiere et une synthése des phasages des
travaux avec album photo.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numeérique, (chaque
exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant Le rapport de
suivi des travaux et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel
et les plans sur Autocad).

Phase 4 : Etablissement des rapports de fin des travaux.

L'Ingénieur Conseil devra remettre en fin des travaux, un rapport de fin des travaux qui
synthétise les phases de déroulement des travaux, comportant :

v

ANANA NN

le rappel des différentes solutions envisagees et des justifications de la solution
retenue ;

les moyens mobilisés, le phasage d'exécution et le programme des travaux ;

le mode d'exécution des travaux.

Le rapport de contrdle qualité (essais de laboratoire) ;

les proces-verbaux des reunions de coordination sur chantier ;

les plans de récolement de tous les ouvrages realises ;

un album photos rendant compte de tous les évenements rencontres et
traduisant la progression des travaux ;

- Le dossier de la phase 4 comportera :
v Le rapport de fin des travaux.

Ce dossier sera mis au MO en trois exemplaires et une copie numérique, (chaque

exemplaire doit étre rassemblé avec soin dans un coffret contenant Le rapport de
fin des travaux et un CD-ROM - le texte en Word, les tableaux de calcul sur Excel
et les plans sur Autocad).
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ARTICLE 33- DESCRIPTION DES PRIX ET DES OUVRAGES

PRIX N° 1- Phase 1 : Situation existante et établissement des rapports.

Ce prix remunére, a l'unité (équivalente a une station), I'établissement d’'un diagnostic
de la situation existante et l'éetablissement des rapports pour chaque station
hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N° 2—- Phase 2 : Elaboration des plans d'exécution et des avant-meétreés.

Ce prix remunere, a l'unité (équivalente a une station), I'établissement de I'étude,
I'élaboration des plans d'exécution et des avant-métrés pour chaque station
hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N° 3— Phase 3 : Assistance technique et suivi des travaux.

Ce prix remunere, a l'unité (équivalente a une station), lI'assistance technique et suivi
des travaux pour chaque station hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du
présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.

PRIX N° 4— Phase 4 : Etablissement des rapports de fin des travaux.

Ce prix remuneére, a lI'unité (équivalente a une station), I'établissement des rapports de
fin des travaux pour chaque station hydrologique. Et ce conformément a l'article 31 du
présent CPS.

Le paiement de ce prix sera fait aprés achévement de la mission (Par station) et la
remise de I'ensemble des documents pour chaque station.
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ARTICLE 34 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL- ESTIMATIF

OBJET : L’Assistance technique et suivi des travaux d’entretien, de
réhabilitation et d'aménagement des batiments des stations
hydrologiques relevant de la zone d’action de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou.

P.UEN Montant
Prix Désignation des prestations unité Qté chiffre partiel
(DhHT) (DhHT)

Situation existante et établissement des
1 rapports. u 10

Elaboration des plans d’exécution et des

2 s ) 10
avant-metreés.

3 | Assistance technique et suivi des travaux. U 10

4 Etablissement des rapports de fin des U 10

travaux.

TOTAL EN DH HT

TVA 20%

TOTALTTC

Arréte le présent bordereau formant deétail estimatif a la somme de :

..................................................................................................................... Toutes Taxes Comprises.
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AOnN’:.57/2021

OBJET : L'Assistance technique et suivi des travaux d’entretien, de

réhabilitation et d'aménagement des

batiments stations

hydrologiques relevant de la zone d’action de I’Agence du Bassin

Hydraulique du Sebou.
Montant : en toutes taxes comprises
Dressé par : Vérifié et présenté par :
Fesle oo, Date & e

Lu et accepté par :
Le prestataire soussigne

Visé par :
Le Contréleur d’Etat de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou

Approuvé par :
Le Directeur de I’Agence du Bassin
Hydraulique du Sebou
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